Postepowanie o udzielenie zamdéwienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
»Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoly Podstawowej im. Jana
Pawta Il w Chociwiu”

Zatgcznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr ... /2022

zawarta dnia .................. 2022 roku w Widawie pomiedzy

Gming Widawa, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10, NIP 831-15-69-344, reprezentowang przez:
Wijta Gminy Widawa — Michata Wtodarczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Widawa - Ewy Wartatowicz

zwang dalej Zamawiajgcym
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zwanym/zwang dalej Wykonaweca
Zamawiajgcy | Wykonaweca sg dalej tacznie zwani Stronami lub kazdy z osobna Strona.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia klasycznego pn. ,Budowa sali sportowej w systemie budynku
pasywnego przy budynku Szkoly Podstawowej im. lana Pawta Il w Chociwiu” przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie przepiséw ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdén. zm., zwanej dalej , ustawa Pzp”), ogloszonego w Biuletynie
Zamowien PUBliCZnyeh W dniu ..o, POZ. oo cer sttt smsaensene sy SETONY ZAWaLY
umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie, ktérego przedmiotem sa
roboty budowlane pn. ,Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoty
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Chociwiu” na dziatce nr ew. [124/2] w obrebie geodezyjnym Chociw
w gm. Widawa.

Zakres rzeczowy obejmuje budowe budynku sali sportowej potaczonego tacznikiem z budynkiem szkoly, z
zapleczem technicznym wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng i drogowy oraz
zagospodarowaniem terenu przy istniejgcym budynku Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w Chociwiu.
W zakres prac zwigzanych z wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego wchodza:
e budowa budynku sali sportowej z zapleczem technicznym, potgczonej tacznikiem z budynki
szkoly;
= budowa drogi wewnetrznej, petnigcej funkcje drogi pozarowej, wraz z uktadem parkingéw;
s zagospodarowanie terenu w zakresie planowanej inwestycji;




e infrastruktura towarzyszaca — zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, c.0., szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe, wiata $émietnikowa,
przebudowa ukladu drogowego, oswietlenie terenu, zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna,
s zakup i dostawa wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektows.
2. Przedmiot umowy obejmuje rowniei;
- uzyskanie dokumentu upowazniajacego do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tasku tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenie o zakoriczeniu robét budowlanych,
- opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po jego wykonaniu,
- wykonanie dokumentacji geologicznej zgodnie z wymogami okredlonymi w ustawie Prawo geologiczne i
gornicze.
3. Zakres zadania, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, oprécz niniejszej umowy okreslaja:
s dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 11 do SWZ,
s specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigca zatgcznik Nr 12 do
SWZ,
¢ przedmiary robdt stanowigce zatacznik nr 13 do SWZ.
4. Dokumenty, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej stanowia integralng czes¢ umowy. Przedmiot umowy
musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoéci
wykanania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dziefi odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 2 niniejszego paragrafu. Wykonanie robét zamiennych jest dopuszczalne jedynie
za pisemng zgodg Zmawiajacego okredlong w protokole koniecznosci, lub na jego pisemne polecenie
(polecenie zmiany), po podpisaniu aneksu do umowy. Wykonanie w/w robét bez uprzedniej wyrainej
zgody lub polecenia Zamawiajgcego nie bedzie podlegato rozliczeniu przez Zamawiajacego. Koszt
wykonania takich prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawece.
6. Przewiduje sig takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okreélonego w
ust. 12 niniejszego paragrafu (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy zrealizowanie danych robét bedzie
zbedne z punktu widzenia prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami, zasady rozliczenia tych robot
znajdujg sie w § 10. Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy moze spowodowad, iz wartosc robét
wylgczonych zostanie w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenia nowej wartosci) minimalna wartos¢ przedmiotu
umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz 90 % wartosci kosztorysu ofertowego zlozonego przez
Wykonawce przed zawarciem umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw przedstawionych w dokumentacii
projektowej pod warunkiem, e zmiany te beda:
1) powodowac obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje, konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy; lub

2) powodowac poprawienie parametréw technicznych; lub

3) wynika¢ z aktualizacji rozwigzart z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow;

4) nie bedy powodowac obnizenia parametréw tych materiatéw.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

9. Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej czesci
robét, jezeli jakos¢ wykonanych rohét nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia a
wykonanie przedmiotu umaowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Inwestycja dofinansowana jest z programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych; ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska{/\

str,




12.

— Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021 oraz z Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy zasad okreslonych w
Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia rzadowego Funduszu
Polski tad, a takze Regulaminu Banku Gospodarstwa Krajowego Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2.
Oswiadczenia i obhowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania robdt budowlanych nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
kopii oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkow;

2) dostarczenia 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przedtozenia kopii
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

3) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy;

4) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminach
i kwotach ustalonych w niniejszej umowie;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzoru
autorskiego.

Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidiowosci wykonania robét,

w szczegdlnosci ich jakosci, terminowoéci i uzycia whasciwych materiatow oraz do zgdania utrwalenia

wynikow kontroli w protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami terenu budowy na ktérym beda realizowane

roboty.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminach, o ktérych

mowa w § 3 niniejszej umowy z nalezyty starannoicig, postugujac sie osobami posiadajacymi

wymagane uprawnienia, zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robdt, pozwoleniem na budowe i harmonogramem rzeczowo-finansowym robét oraz zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki

budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejgcie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robét
budowlanych,

b) oznaczenie terenu prac i zabezpieczanie poprzez odgradzanie prowadzonych prac, jezeli ich
charakter tego wymaga ze wzgleddw bezpieczeristwa oraz innych miejsc, ktére mogg byt
traktowane jako stanowigce czesé terenu budowy,

¢) wykonywanie innych prac, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

2) zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcy uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawecy jest: ..

3) uiycie wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do ;ednostkowego Iub powszechnego stosowania w
budownictwie oraz doreczenie Zamawiajgcemu stosownych certyfikatéw, atestéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci i dopuszcze dla tych wyrobow z adnotacjg kierownika budowy
o wbudowaniu ich w przedmiot umowy;

4) sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

5) zapewnienie zatrudnionym pracownikom (oraz podwykonawcom) odpowiedniego zaplecza
socjalno-technicznego na terenie placu budowy, odpowiednie oznaczenie tego terenu oraz
innych miejsc, ktére mogg stanowic czesc terenu placu budowy;




6) ponoszenie kosztéw za energie elektryczng oraz wode zuzyta na potrzeby wykonywanych robét
budowlanych a takze za odprowadzanie $ciekéw powstatych w wyniku funkcjonowania zaplecza
sacjalno-technicznego placu budowy;

7) zapewnienie ochrony przeciwpozarowej i stosowania wymogéw BHP w ramach obowigzujgcych
przepisow;

8) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje do
nalezytego i terminowego wykonania robét;

9) po zakoriczeniu robét - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomoséci, budynku lub lokalu - takze tych obiektow;

10) biezace informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie oraz sposobie prowadzenia
préb jakosciowych na budowie;

11) pisemne zawiadamianie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajacym ich odbiér, a takie pisemne zglaszanie
koniecznosci wykonania robét dodatkowych przed przystapieniem do ich realizacji;

6. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc za:

1) prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zastosowane metody wykonawcze oraz porzadek
i bezpieczeristwo na budowie;

2) ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawcow od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw
powstalych w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym: na wypadek émierci lub kalectwa oséb
upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz oséb trzecich;

3) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu robdét;

5) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony érodowiska na terenie budowy:

6) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem przepiséw
bhpippoz.;

7) przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i pomiaréw;

8) zapewnienie biezaceji koricowej kontroli jakoéci robét;

9) zgloszenie przedmiotu Umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzadzong zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dokumentacja powykonawcza;

10) opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po jego wykonaniu;

11) uzyskanie dokumentéw upowatzniajacych do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego
przez PINB w tasku tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Ilub skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych.

12) wiasciwe usunigcie stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy;

13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

14) zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem oraz materialy i urzadzenia
budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakos¢;

15) utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz systematyczne usuwanie
zbednych materiatéw, odpadkdéw, Smieci i urzadzen prowizorycznych;

16) naprawienie na swoj koszt uszkodzerh powstatych w wyniku realizowanych robét oraz
doprowadzenie uszkodzonych elementéw do ich stanu pierwotnego;

17) jako wytwarzajgcy odpady - za przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska;

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za skutki wszelkich dziatari prowadzonych na terenie robét
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy; ‘ /

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkd\{u ‘\p‘\

i

pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takz
ruchem pojazddw;




18) ubezpieczenie na wiasny koszt robét, realizowanych w ramach niniejszej umowy;

19) informowanie Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robét lub
niedotrzymaniem terminu realizacji umowy;

20) usuniecie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozastawienie
terenu robét w stanie uporzgdkowanym i przywréconym do stanu pierwotnego oraz nadajacym
sie do uzytkowania, w terminie na odbiér korficowy;

21) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o terminie zakoriczenia robét i gotowosci do odbioru
koricowego;

22) nieodptatne usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas odbioru
oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek.

7. Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnosé za teren budowy od momentu przekazania
terenu budowy do czasu podpisania protokotéw odbioru koricowego bez zastrzeieri prze:z
Zamawiajgcego.

§3.
Terminy wykonania
1. Okresla sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) | Etap (czesciowy) okreélony w Harmonogramie do 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, obejmuje
wykonanie przedmiotu umowy o wartoéci do 50% ceny oferty, nie wiecej niz 4.000,00 PLN,
2) Il Etap (czeiciowy) okreslony w Harmonogramie do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
obejmuje wykonanie przedmiotu umowy o wartoéci do 25% ceny oferty,
3) Il Etap okreslony w Harmonogramie (ukoriczenie przedmiotu umowy) do 18 miesiecy od zawarcia
umowy, obejmuje wykonanie pozostatej czesci przedmiotu umowy;

2. Rozpoczecie prac nastapi w dniu przekazania placu budowy. Za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje sig date podpisania korficowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na podstawie zataczonego do SWZ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, przed
zawarciem Umowy przygotowat szczegétowy harmonogram realizacji Umowy i przedioiyt go
Zamawiajgcemu do akceptacji. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robdt
Budowlanych, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, zaakceptowany przez Zamawiajgcego i podpisany
przez Strony, zwany dalej ,Harmonogramem”, okresla wigzace terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z poszczegdlnymi etapami rozliczeniowymi. .

4. Zmiana Harmonogramu nie niosgca za sobg zmiany terminu zakoriczenia robét, okreélonego w ust. 1
powyzej, nie jest zmiang istotng i wymaga jedynie pisemne] akceptacji przediozonego
Harmonogramu przez Zamawiajgcemu.

§4.
Odbiory
1.Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbioréw robét budowlanych:
1) odbioréw robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu:
a) odbior tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwiocznym po zgtoszeniu przez

Wykonawce, nie diuzszym jednak niz 3 dni robocze od daty wpisu do dziennika budowy;
b) jezeli Wykonawca nie zglosi Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét. W
przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca przywrdci je do stanu poprzedniego. W
przypadku natomiast, gdy roboty zostaly wykonane niewtaéciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w
sposob zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym przypadku, gdy zgtoszone roboty
ulegajgce zakryciu lub zanikajace nie zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej ze sprawdzeniem tych robét.

2) czesciowego odbioru robdt - potwierdzajacego odbidr robét odpowiednio | Etapu/ Il Etapu
okreslonego w §3 Umowy, z tym, ze odbidr tych robét przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie
bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie diuzszym jednak niz 5 dni. Odbidr | Etapu/ll Etapur
(czesciowych) oznacza jedynie potwierdzenie, iz roboty zostaly wykonane, co stanowi podstawe do| |
wystawienia faktury czesciowej. W zadnym przypadku odbiér czesciowy nie jest rownoznaczny z| |
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odbiorem robét przez Zamawiajgcego w rozumieniu Prawa budowlanego czy Kodeksu cywilnego.

Roboty ujete w protokofach potwierdzenia robdt podlegajg odbiorowi koficowemu zgodnie z

procedurami okreslonymi w 54 po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich jego obowigzkow

wynikajgeych z niniejszej umowy. Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia sie stanu robdt objetych
odbiorem czgsciowym do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego ponosi

Wykonawca. Protokdt czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury

czesciowej.

3)koricowego odbioru technicznego robdt — potwierdzajgcego wykonanie wszystkich elementéw
rozliczeniowych robét okreslonych w Harmonogramie. Przystapienie do odbioru w terminie do 7 dni
od zawiadomienia przez Wykonawce - Protokotem Koricowego Odbioru Technicznego Robét.

Podpisanie przez strony Protokotu Koricowego Odbioru Technicznego Robdt potwierdza jedynie fakt

wykonania wszystkich robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy i nie uprawnia

Wykonawcy do wystawienia koricowej faktury VAT.

4)koricowego odbioru przedmiotu umowy = po dokonaniu korficowego odbioru technicznego oraz po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowane] przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przystapienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi

w terminie do 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z

pozwoleniem na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ.

5)odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy — rozpoczecie przegladu pogwarancyjnego obiektu
powinno nastgpi¢ nie pdZniej niz na 14 dni przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi. Z dokonanego
przeglgdu zostaje sporzadzony protokét zawierajacy zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz
wyznaczony termin na ich usuniecie. Po uplywie okreslonego terminu Zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia sposobu usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu
gwarancyjnego. Dokumentem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek jest Protokét Odbioru

Pogwarancyjnego.

2. Protokét czesciowy odbioru robét oraz protokdt koricowy odbioru technicznego robét wymaga
potwierdzenia (poprzez podpisanie) co najmniej przez: Wykonawce lub w jego imieniu przez
upowaznionego przedstawiciela np. Kierownika budowy, uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Koricowy odbior techniczny robdét potwierdza: wykonanie catoici robdt przez Wykonawce,
zgodnos¢ wykonanych prac z projektem, procentowy wskaznik realizacji elementéw
rozliczeniowych robdt, tgczng wartosé¢ wykonanych robdt (przerobu) oraz okresla kwote
pozostajgcg do rozliczenia w ramach faktury korcowej Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy.

4. Przed odbiorem czesciowym/technicznym Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane
proby techniczne pod nadzorem Inspektora nadzoru, potwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi oraz potwierdzajace osiagniecie
wymaganej funkcjonalnosci. Protokoly badari stanowic bedg czes¢ dokumentacji powykonawczej,
przekazywanej przez Wykonawce najpdziniej w dniu podpisania Protokotu Koncowego Odbioru
Technicznego Robat.

5. Na co najmniej 3 dni przed dniem koricowego odbioru technicznego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosdci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjy
projektows, przepisami prawa i obowigzujacymi polskimi normami, pozwoleniem na budowe oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy,

¢) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wybudowanych w ramach niniejszego przedsiewziecia
inwestycyjnego ciggdw drogowych przyjete] do zasobdw kartograficznych Starostwa
Powiatowego w tasku; \

d) protokoly odbioréw technicznych, atesty, aprobaty na wbudowane materialy, ‘

e) certyfikaty na znak bezpieczeristwa, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnoéei z Palsk
normg lub aprobatg techniczng, $wiadectw jakosci i atestow,




f) kosztorys powykonawczy dla etapu Il potwierdzony przez inspektora nadzoru i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

g) zestawienie ilosciowe i wartosciowe wszystkich elementow wyposazenia statego i ruchomego
Dokumentacja powykonawcza 3 egz. w wersji papierowe] i 3 egz. w wersji elektronicznej ( w plikach doc. i
DWG wersje edytowalne) zawierajgcy m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, Swiadectwo
charakterystyki energetycznej.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ skutecznie inspektora nadzoru inwestorskiego,

o terminach przeprowadzenia préb i badan z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.

7. Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzgcych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi parametrami technicznymi; za$ w wypadku nie uzyskania wymaganych
parametrdw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonaweca.

9. Koricowy odbiér przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu wszystkich robét budowlanych
dostawie i montaiu wyposazenia budynku sali sportowej oraz dostarczeniu dokumentu
upowazniajgcego do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tasku.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego przedmiotu Umowy nie pdZniej
niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawcze;j,
o ktorej mowa w ust. 9 powyzej Do dokonania czynnosci korficowego odbioru przedmiotu Umowy
Zamawiajacy powota Komisje Odbiorowa. Wykonawca jest uprawniony do swobodnego
wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziatu w pracach Komisji Odbiorowe;.

11. W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru robét (w tym w szczegdlnosci Odbioru Koficowego)
nastapi stwierdzenie wad fizycznych, ktérych istnienie pozwala na prawidiowe korzystanie
z obiektu stanowigcego przedmiot umowy, Zamawiajgcy moze je uznaé za wady nieistotne
i warunkowo dokonac konicowego odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
w Protokole Koricowego Qdbioru Przedmiotu Umowy wyszczegdlni wszystkie ujawnione wady
nieistotne, okresli ich charakterystyke oraz wskaze Wykonawcy ostateczny termin na ich
usuniecie.

12. W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru robét (w tym w szczegdlnosci Odbioru Koricowego)
ostang ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajace prawidtowe korzystanie
z obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie zwarunkami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy. Wéwczas Zamawiajacy w Protokole Koricowego Odbioru
Przedmiotu Umowy wymieni ujawnione wady istotne, okresli ich charakterystyke oraz
uzasadnienie nieodebrania przedmiotu umowy. Zamawiajagcy wskaie Wykonawcy termin
umozliwiajgcy doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu pozwalajgcego na ponowne
przystapienie przez Zamawiajgcego do koricowego odbioru przedmiotu umowy.

13. Protokot Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy musi zawieraé podpisy oséb uczestniczacych w
odbiorze oraz jednoznaczng decyzje Zamawiajacego, dotyczacy dokonania:

1) odbioru przedmiotu umowy (bez wad) lub,

2) warunkowego odbioru przedmiotu umowy (z wadami o charakterze nieistotnym)
z wyszczegdlnieniem ujawnionych wad oraz wskazaniem Wykonawey ostatecznego
terminu na ich usuniecie lub,

3) odmowe dokonania odbioru przedmiotu umowy.

14. lezeli w czasie Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone istotne wady, ktdre
nie nadaja sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey
w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o tej okolicznosci lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi. Odstapienie powinno mieé forme pisemng i zawierac uzasadnienie.
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15. Podpisany przez Komisje Odbiorowa Protokét Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy uprawnia
Wykonawce do wystawienia Zamawiajgcemu faktury koricowej za realizacje przedmiotu umaowy.

16. Data podpisania Protokotu Korficowego Odbioru Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od termindw dokaonanych wczesniejszych odbioréw czesciowych/technicznych.

§5.
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

ogétem w wysakosci netto: ......vviinnieennn (Stownie ztotych: ). Do wW/w
wynagrodzenia dodaje sie podatek VAT w stawce 23%, w kwocie .......... (stownie ziotych:
Wartos¢ zamdwienia brutto (wartoéé netto plus podatek VAT) WYNOSIE ovceccerreinis e (SIOWNIE
ztotych: .. RN |

Wynagrodzeme ryczaitowe 0 ktdrym mowa w ust 1 powyzej obejmuje wszystkie koszty zwigzane 2
wykonaniem przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcey z tytutu nieprawidlowego oszacowania
zakresu robdt i wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreélonego w § 1
niniejszej umawy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkelwiek robdt lub
kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyiszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w celu ukoriczenia przedmiotu umowy w terminach okreslonych Umowa, Wykonawea poniesie
dodatkowe koszty zwigzane z zaptatg za nadgodziny, prace w godzinach nocnych lub w dni wolne od
pracy, takie koszty ponosi wytgcznie Wykonawea i nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty
Wynagrodzenia naleznego Wykaonawcy.

Wyklucza sie mozliwosc roszczern Wykonawcy z tytutu niedoszacowania lub btednego skalkulowania
cen.

§ 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5 %
oferowane] ceny brutto tj. w kwocie: ............ (stownie:
o .. Ztotych) w formie: . ik
Zahezpleczeme gwarantu;e tacznie, zgodne z umowa, wykonanle przedmmtu umowy oraz stuzy do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane prace.
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawey w ciggu 30 dni po terminie odbioru
koricowego rohot.
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczer z tytutu rekojmi
za wady i zwrécone hedzie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Przed zwrdceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 4 Zamawiajgcy moze wezwad
Wykonawce do udziatu w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczajac Wykonawcy stosowny termin,
jednak nie krétszy niz 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
W przypadku braku obecnosci przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie przegladu pogwarancyjnego Zamawiajacy ma prawo jednostronnie dokonac tych czynnosci.
Protokdt z przeprowadzonego przegladu pogwarancyjnego zostanie przestany do Wykonawey.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego w protokole pogwarancyjnym, Wykonawca
usunie ujawnione wady i usterki na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w wyznaczonym terminie wad i usterek, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej lub jest w trakcie usuwania tych wad.




9. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zahezpieczenie staje sie wlasnoscia
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.

10. Zabezpieczenie moze zosta¢ zaliczone na poczet ewentualnych kar umownych, co niniejszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomoéci i na co wyraza nieodwotalna zgode.

11. W przypadku zmiany terminu zakorczenia realizacji umowy, Wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentéw
gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac okres ich waznodci w celu zapewnienia ciggtosci ich
obowigzywania oraz dostarczyé je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosowanego aneksu do
umowy.

12. lJezeli okres, na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W sytuacji przewidzianej w ust. 12, w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§7.
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w dwéch transzach
na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowej i kofcowej.

1) pierwsza transza w wysokosci do 50 % kwoty wynagrodzenia po zakorczeniu realizacji | Etapu
zamowienia, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie | Etapu nie moze przekroczyé kwoty
4.000.000,0 (stownie: cztery miliony, 00/100) zt brutto;

a) druga transza w wysokosci do 25 % kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu realizacji Il Etapu

zamdwienia;

b) trzecia transza w wysokoéci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu realizacji

Il Etapu zamdwienia.
2. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie:

a) odnosnie czesciowych faktur VAT - podpisanie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

protokotu czgsciowego odbioru robét, po zakoriczeniu odpowiednio | Etapu/ Il Etapu realizacji robét

budowlanych,

b) odnosnie koricowej faktury VAT - zakoriczenie realizacji Przedmiotu umowy oraz podpisanie

Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez powotang w tym celu Komisje

Odbiorowa oraz przedstawienie prawomocnego dokumentu upowazniajgcego do uzytkowania

wydanego przez wlasciwy organ.

3.Zaptata za wykonane kazdego z etapdw zaméwienia nastapi w oparciu o fakture wystawiong zgodnie z
ust. 2 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo wystawionej faktury, po
przedstawieniu odwiadczer o zaptacie naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom. Fakture nalezy ztozyé
w terminie do 5 dni od dnia odbioru kazdego etapu inwestycji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zaptaty, na zasadach
okreslonych w ust. 1 powyzej, w czedci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, to jest do czasu
uzyskania przez Zamawiajgcego wyptat z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu
Rzadowy Fundusz Polski tad, z jednoczesnym zastrzezeniem, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawey w
catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, po ztozeniu faktury zgodnie z § 7 ust.3 niniejszej umowy;

5.Dane do faktury VAT: Nabywca: Gmina Widawa, adres siedziby: 98-170 Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10,
NIP: Odbiorca: Gmina Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10.

6.Datg zapfaty faktury VAT jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

/.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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8.Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest zarejestrowany w Wykazie Podatnikéw VAT prowadzonym przez
Krajowg Administracje Skarbowg Ministerstwa Finansow.

§ 8.
Rekojmia i gwarancja.

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu ..........._ miesiecznej gwarancji oraz rekojmi na
przedmiot umowy zrealizowany w ramach udzielonego zamdwienia pn. "Budowa Sali sportowej w
systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoly Podstawowej im. Jana Pawta Il w Chociwiu"
okreslony w § 1 umowy.

2. Okres gwarangji i rekojmi liczony jest od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wady fizyczne zmniejszajace wartosé uzytkows oraz
techniczng wykonanych robat.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wtasny koszt zaistniatych wad
i usterek.

5. Niezaleznie od uprawnieri przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, moze on réwnoczeénie
wykonywac przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

6. W ramach odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ na wiasny koszt
wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze w terminie 14 dni od dnia ich
protokolarnego stwierdzenia, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej — za$ w okresie
gwarancji termin ten bedzie wynosit 14 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

7. leizeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancia,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc rzeczy, zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
usuwana byta wada. W przypadku wystapienia wad materiatéw zastosowanych do realizacji umowy w
okresie gwarancji i rekajmi, okres gwarancji i rekojmi biegnie dla wymienionych materiatéw na nowo
od daty wymiany tych materiatow.

8. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$éé¢ kosztéw ich usuniecia.

9. W razie opdinienia Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego Stronie w wykonaniu obowigzkéw
umownych zwigzanych z usuwaniem wad lub usterek z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
Zamawiajgcy moze, niezaleznie od innych uprawnieri okreslonych niniejsza Umowa, zleci¢ zastepcze
wykonanie lub wykona¢ prace (roboty badz ustugi) wiasnymi sitami celem zrealizowania opéZnionych
prac na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu, informujac o tym fakcie Wykonawce.
Kwota stanowigca wynagrodzenie podmiotéw trzecich z tytutlu wykonawstwa zastepczego lub
wartos¢ czgsci przedmiotu umowy wykonanej sitami wlasnymi Zamawiajacego zostanie potracona z
wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub innych wierzytelnosci
przystugujgcych Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode
(wykonanie zastepcze).

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

11. 7 przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 4 umowy zostanie sporzadzony protokét zawierajacy
zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz wyznaczony termin na ich usuniecie. Po uplywie
okredlonego terminu Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia sposobu usunigcia przez Wykonawce
wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego. Dokumentem potwierdzajacym
usuniecie wad i usterek jest Protokét Odbioru Gwarancyjnego.

12. W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze korcowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jes
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawecy.




13. Wykonawca zobowigzuje sie wydad Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace
zrealizowanego przez niego przedmiotu umowy, niemniej niniejsza umowa stanowi gwarancje bez
koniecznosci wydania odrebnego dokumentu.

§9.
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony stosowaé beds kary
umowne wg nastepujgcych zasad:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru korncowego oraz
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

c) za zwhoke Wykonawcy w ztozeniu faktury w stosunku do terminu okreélonego w § 7 ust. 3
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kaizdy dzien
zwioki;

d) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 5 dni — w wysokosci 0,1% wartoéci brutto przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzieri przerwy w wykonywaniu robdt liczac od pierwszego dnia takiej nieuzasadnionej
przerwy.

e) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn leigcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoéci 3% wynagrodzenia objetego
brakiem lub nieterminows zaptata, za kazdy stwierdzony przypadek;

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokodci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto;

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
kaizdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

j) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na umowe o prace 0séb, o ktérych mowa w 14 ust. 1 niniejszej umowy - w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

k) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy -
w wysokoéci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki ponad dzieri wyznaczony
na przekazanie.

3. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moie przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrgcenia z art. 498 idalszych Kodeksu
Cywilnego z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich naleznosci z
tytutu kar umownych i innych odszkodowan, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

5. Kary umowne sj niezaleine od siebie i nalezg sie Zamawiajgcemu w petnej wysokoéci nawet
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara, z tym

zastrzezeniem, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy i naliczenia kary
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umownej za odstgpienie, Zamawiajacy nie nalicza kary umownej za opéZnienie w realizacji Umowy, o
ile opdznienie Wykanawcy byto przestankg odstgpienia od Umowy.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstgpienia lub wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Zapfata kar umownych przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy moze naliczac Wykonawcey kary umowne najpéZniej do dnia uptywu okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§ 10.
Zmiany umowy

Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp wymaga

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamawienia.

Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewidujg nastepujace rodzaje, zakres

i warunki zmiany tresci umowy, dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamdwienia:

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie moiliwe
z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie/ograniczenie nagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii i wykonania robdt w stosunku do zatozeri zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku:

a) ujawnienia lokalnych zmian warunkdéw geologicznych podtoza,

b) gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem
bezpieczeristwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacji,

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

d) gdy zmiana wynika z bledéw w dokumentacji projektowe],

e) pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej
i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu,

f)  realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

g) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczeéniej rozwigzania grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatdw budowlanych, urzadzer, w stosunku do materiatéw budowlanych, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rohét
budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzadzef stanie sie niemoiliwe w szczegdlnoéci
z powodu niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastgpienia innymi i/lub z
powodu bteddw w dokumentacji projektowe;j,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,

c) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzadzern nowszej generacji i/lub bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji, badz zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
(materiatéw budowlanych, urzgdzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,




b) dzatania sity wyiszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreélonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
robét zgodnie z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych medidw, trwajacych
tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznodci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f)  wydluzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzadzen z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy,

g) bledéw i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robdt w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,

i}  koniecznosci zmiany finansowania,

j)  koniecznosci wykonania dodatkowych badar i/lub ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujacych
wstrzymaniem robdt objetych niniejszg umowag,

I) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacych koniecznosé
koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i
uwzglednienia wzajemnych powiazan,

m) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznoéci, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4),

n) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

6) zmiana Harmonogramu, w przypadku:

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktdrej
mowa w pkt 1) i odpowiednio do pkt 2),

b) zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3) i/lub 4) i/lub 5),

c) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt 7),

d) zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budiecie gminy) lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci zmiany iflub uszczegdtowienia poszczegdlnych pozycji harmonogramu na
podpozycje i/lub zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest
wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi
na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robét i/lub wynika ze zmiany
kolejnosci robét i/lub zmiany czastkowych termindw wykonania poszczegdlnych robaét,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzgdzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jezeli zmiany te beds
miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

8) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawey.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) — zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie
bedzie moiliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia ustalonym na podstawie Harmonogramu oraz ewentualng zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamdwienia przez
Zamawiajgcego wartosci catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz [..] % wynagrodzenia brutto
Wykonawcey, ustalonego na dzier zawarcia niniejszej umowy.




- ad pkt 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego
zakresu zamdwienia (zaniechanych rohdt) obliczonej na podstawie Harmonogramu, przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robdt okrelony
w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robdét zaniechanych zostanie odliczone od
wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element rohét, ktéry nie zostat wprost
okreslony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres rohdt zaniechanych nastapi na
podstawie kosztorysdw inwestorskich, Harmonogramu, 2z zachowaniem procentowego udziatu
wartosci danego zakresu wylgczanego z umowy wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w
stosunku do jego wartosci okredlonej przez Wykonawce w Harmaonogramie,

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, Ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac
prawo do dalszych wyjasniern ze strony Wykonawey, celem stwierdzenia zasadnoici zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okreélona w Harmonogramie, nastepuje
zmniejszeni wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang/zaniechang technologie w
kwocie wynikajacej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmiany technologii, ktdrej wartos¢ nie zostata wprost okreélona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie wysokosci
wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastapi na podstawie kosztorysow
inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem  procentowego udzialu  wartodci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajace] kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie.

¢) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzane] technologii zostanie okreélona na podstawie
kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

e nosniki cenotwdrcze, tj.:

- stawki roboczogodziny (R),
- ceny jednostkowe materiatdw (M),

- wskainik kosztéw zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (§),

- wskaZnik kosztéw posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z2),

e podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beds normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

s w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytow
wydawnictwa SEKOCENBUD (jaka $rednie), brakujgce ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentédw lub dostawcow
lub

dystrybutordw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajacego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badé zwiekszeniem), nastapi po pordwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materiaty budowlane, urzadzenia posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualna
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badi zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze
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Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem

stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagradzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$é zostata
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie  wynagrodzenia okre$lonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materialy budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajgcej
z Harmonogramu,

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartosé nie zostata
wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy), obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane materiaty
budowlane i/lub urzgdzenia nastagpi na podstawie kosztoryséw inwestorskich,
Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych
materiatéw budowlanych i/lub urzadzen wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku
do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie,

c) warto$é nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreélona na podstawie
kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce | zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujacych zatozeri:
¢ nosniki cenotwércze, tj.:

- stawki roboczogodziny —dla (R),

- ceny jednostkowe materiatéw (M),

- wskaznik kosztéw zakupow (Kz),

- cena najmu sprzetu (5),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (2),

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale
poprzedzajgcym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

e podstawg do okredlenia nakiaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Nakladéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw
wydawnictwa SEKOCENBUD (jako érednie), brakujace ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow
lub

dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

- sprzgtu (5) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

d) ostateczne okreélenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechane] z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzane;j,

4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b-c, pkt 3 - 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy Pzp wraz z
ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci Harmonogramu stosownie do zaistniatych okolicznosci,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust.
3 ad. pkt 3 lit. c) i ad pkt 4) lit. c).

5. Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodq Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§11
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robdt. |
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2. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone Zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz.U. z 2021, poz.1973 ze zm.)., ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania (tj. Dz.U. z 2021, poz. 779 ze zm.). niektdrymi odpadami
oraz o opfacie produktowej.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzarn wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj.. Dz.U. z 2021, poz. .779)., Wykonawca staje sie wiascicielem odpadow (materiatéw),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§12.
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci, przystugujgcej Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy, na osoby trzecie.

§13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moie powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Wykonawca zwracajgc si¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem
przedstawia projekt umowy wraz z czescig dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunkéw
wykonania robét okredlonych w projekcie umowy o podwykonawstwao.

4, Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrazenie zgody na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce moie zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do treéci przediozonego projektu
umowy i Zadac jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawea lub dalszym podwykonawea, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

6. Umowa pomigdzy Wykonawcy a podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg powinna byé zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotemn sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemnu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50
000 zt.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty
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12.
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16.

17.

18.

19.

20.
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey z zachowaniem termindw
pfatnosci okredlonych w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonaweca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow jak za wiasne.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej padwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 12, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce | wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej okredlonej w § 14.
lezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg Wykonawea nie
dokona w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdci sie zzgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 1 KC i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce Ilub podwykonawce i dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajgcy moze zapfacié na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwote bedacy przedmiotem jego zadania.
Zamawiajgcy dokonuje bezpodredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wytgcznie naleinosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z aryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje
wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych podwykonawcy Ilub dalszemu
padwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé sie nalezy, albo
3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykaonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
iezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
upowaznia Zamawiajgcego do wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 14 umowy.
Wielokrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 15 powyzej lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic podstawe do odstgpienia od
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22.

23.

24,

25;

26.
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28,

28,

umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 14 umowy.

Zapisy niniejsze] umowy dotyczace: trybu zglaszania podwykonawcéw, zawierania umoéw na
podwykonawstwo, informowania o tym fakcie Zamawiajgcego oraz dokonywania terminowej zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw sg obowigzujgce zaréwno dla
Wykonawey, podwykonawey jak i dalszego podwykonawcy oraz nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art.
647" § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

W przypadku wykonania czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w & 10 Umowy, zaptata naleznoéci za
wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig ust. 24 ponizej i nastepnych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest  przedstawienie dowoddw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawione] faktury czesciowej lub koricowej, przediozy w siedzibie Zamawiajgcego oéwiadczenie
podwykenawcy lub dalszego podwykonawey o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia lub kserokopie
optaconej faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej przez podwykonawece lub dalszego
podwykonawce z przedtozeniem dowodu jej optacenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 24 powyzej,
kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane moze byé pomniejszana
o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajgcy, na pisemne zgdanie podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane lub zawarli przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia
zaplata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek i zostanie uiszczona w polskich ziotych (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 powyzej dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnoici bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia ww. pisemnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoséci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takie] zaptaty (gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr robét a Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym terminie uwag wskazujgcych na
niezasadnosc bezposredniej zaptaty) albo nie dokonuje bezpoiredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty.
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach czeéci, za
ktéra wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaly wbudowane i staty sie czesciami skladowymi
obiektu stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dofozenia szczegélnej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wlasnosc Zamawiajgcego.




§14.
Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane
czynnosci
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga w okresie realizacji zaméwienia przez
Wykaonawce lub podwykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
s pracownikdw fizycznych wykonujgeych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci w zakresie robot

konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Inspektorowi nadzoru wykaz oséb
zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci
jakie beda oni wykonywaé. Wykaz zawiera¢ powinien nastepujace dane: imie i nazwisko pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika. Wymag
przedstawienia ww. wykazu dotyczy rdwniez Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Zobowigzani s3 oni do przedstawienia ww. wykazu w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawece poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany oséb
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osdb, nie
poiniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
o0séb wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
umowa przewiduje mozliwos¢ zadania przez zamawiajacego w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
3) poswiadczonej za zgodnosé z aryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentaow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ wskazane w ust. 4 powyzej dokumenty,
odpowiednio zanonimizowane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownika
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Pracodawca musi byé Wykonawca lub jeden z wspélnikdw konsorcjum, zgloszony zgodnie
z przepisami ustawy Pzp.
Bez spetnienia wymogdw okreslonych w ust. 2 osoby nie bedg wpuszczone na plac budowy i nie beda
mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
Przepisy ust. 1-7 stosuje sie do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tym, ze dokumenty
potwierdzajgce zatrudnienie nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo.

§15.
Odstapienie od umowy
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugg Strone
podstawowych postanowieri umowy, a w szczegdlnosci:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

a) wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z projektem i sztukg budowlana, po
uprzednim  pisemnym  ustaleniu  terminu  usuniecia nieprawidtowosci, jesli te
nieprawidtowosci nie zostang usuniete w ustalonym terminie,

b) jeteli Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego wystosowanego na
pismie,

¢) Wykonawca przerwat realizacje robot i ta przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

str. 19




10.

d) zwiloki Wykonawcy zwigzane] z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu
umownego powyzej 30 dni,

e) co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze adstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od ust. 1, jezeli Wykonawca bedzie realizowat umowe w sposéb nienalezyty, wadliwy

albo sprzeczny z Umows, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonywania i

wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krétszy 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego

terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 2 powyze], Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykanania czesci przedmiotu umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci naliczenia przez strony umowy kar umownych.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyiej w terminie 30

dni od powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie, jednaj nie péiniej niz do

uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego ohcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej Strony, z przyczyny ktérej nastapito
odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych po ich wykananiu;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, wszelkg
dokumentacje robét wraz z dokumentacjg powykonawczg dla robat wykonanych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze teren
robdt Zamawiajgcemu; w przypadku nie przekazania terenu robdt w powyiszym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo jednostronnego przejecia terenu robot, a takze w szczegdlnosci: likwidacji
wszelkich zabezpieczen i usuniecie wszelkich rzeczy znajdujgcych sie na terenu robdt na koszt i
ryzyko Wykonawcy, ktéry oswiadcza, ze takie dziatania akceptuje i wyraza na nie nieodwotalng
zgode;

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do
dnia odstgpienia i przez niego odebrane, przy czym wysokos¢ tego wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajace (np.
w przypadku niedokoriczonych prac) — proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac i
przeprowadzonej inwentaryzacji.

W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty, materialy i sprzet optacone przez Zamawiajacego

stanowia wiasnosc¢ Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycji.

Odstapienie od Umowy nie niweczy uprawnien Zamawiajgcego do naliczania kar umownych, jak

réwniez uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

§ 16.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - jezeli zmiany bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 paédziernika 2002 roku o minimalnym
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wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce;

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.
4) W przypadku zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych, o ktérych mowa w wustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i1572) - jezeli zmiany
beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawea jest uprawniony zlozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie platnosci wynikajgeych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych  stawke podatku  od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznodci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zioizyé Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdw
zmieniajacych  wysokosé  minimalnego  wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci  Wykonawca zobowigzuje sie  wykazaé  zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwoty podwyiszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w  zwigzku  z
podwyiszeniem wysockosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawey, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokoici minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia w  kwocie
przewyzszajgcej wysokoscé ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub  zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia ~ Wykonawcy po  zmianie  Umowy, w  szczegblnodci  Wykonawca
zobowigzuje  sie  wykaza¢  zwigzek  pomiedzy  wnioskowang kwotg  podwyiszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystapienia okolicznodci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad zmiany zasad
gromadzenia | wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujagce uzasadnienie faktyczne | wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci  Wykonawca zobowigzuje sie  wykaza¢  zwigzek pomiedzy  wnioskowang
kwotg podwyiszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
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pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowad
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1,

2, 3 i 4 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktdérych w dniu  zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spoleczne Iub zdrowotne i zmiany zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych - jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

8. Stosownie do postanowieri art. 439 ust.l Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.l niniejszej] umowy w przypadku zmiany
ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdéwienia, o ktdrym
mowa w &1 niniejszej umowy na nastepujacych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust.l Pzp
uprawniajgcy strony do  2gdania zmiany wynagrodzenia wynosi  minimum  15%
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dziefn otwarcia
ofert;

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskainika zmiany
cen materiatow lub kosztow oglaszanego w komunikacie Prezesa Gfownego Urzedu
Statystycznego;

4) wysokos¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatéw lub
kosztéw  zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z  tytulu  realizacji
przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ ztozony wczedniej niz po 180 dniach od dnia
otwarcia ofert, a kaidy kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od
daty ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia;

6) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie  zastosowania  postanowiedi o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokosci
wynagrodzenia 10% wzgledem ceny lub  kosztéw przyjetych w  celu  ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Zmiana umowy na podstawie ust. 8 wymaga zloZenia drugiej Stronie pisemnego
wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 5 niniejszego paragrafu, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materialébw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamodwienia i z wysokoscia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy
ustawy Prawa zamdwien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy.

11. Zmiany w umowie beds dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkdw przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci., W
odpowiedzi na wniosek jednej ze Stron, ktéry powinien zawiera¢ przynajmniej
wskazania  zakresu  proponowanych zmian oraz  szczegotowego — uzasadnienia  ich
wprowadzenia, druga Strona powinna wskazaé, czy zmiana umowy jest w jej ocenie
motliwa i na jakich warunkach moze nastgpic.

§17.
Ubezpieczenie
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Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres obowigzywania umowy wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote wskazang w SWZ. Kopia
polisy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczeéniej niz termin zakoriczenia umowy zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajacemu, nie pdZniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawecy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztdw z tytulu ubezpieczenia, z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy.

§18.
Dadatkowe roboty budowlane

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), ustala sie zasady

zlecania i rozliczania w mys$l ponizszych postanowien.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” moze nastapi¢ po podpisaniu przez

Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie

protokdt koniecznosci potwierdzony przez Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Strony umowy.

Protokét koniecznodci musi zawierad uzasadnienie. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi byé

zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczenie :dodatkowych robdt budowlanych” odbywato sie bedzie na podstawie faktury koncowej,

po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu robdt, aregulowane] w

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru korficowego wykonanego elementu robét, podpisanego bez zastrzezen przez

Zamawiajgcego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z ,kosztorysdw ofertowych”, ktére Wykonawca
opracowat i ztozyt przed podpisaniem umowy, a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na, ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzw. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ppkt 1), roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zalozenia:

a) ceny sktadnikow cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatéw
(M), cena najmu sprzetu (S), wskaZniki kosztdw ogdlnych (Ko) oraz wskazniki zysku (2)
zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
uproszczone;j

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o postanowienie
okreslone w tirecie a, brakujgce ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow
SEKONCEBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej] wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogédw Nakiadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktaddw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§19.
Postanowienia koricowe

1. Zamawiajagcy oswiadcza, Ze w terminie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce

o powotaniu inspektora nadzoru.

2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela na budowie w osobie [_]
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3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, Strony beda starac¢ sie rozwigzywac
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory te bedzie rozstrzygac Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamadwier publicznych.

5. Integralng czescig umowy s3:

a) dokumentacja projektowa;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
c) przedmiary robot budowlanych;

d) kosztorysy inwestorskie;

e) specyfikacja warunkéw zamdwienia;

f) oferta przetargowa Wykonawcy.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj c:'v, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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