i Zalacznik nr 7
WZOR UMOWY NR ..o, 2016

Zawarta w dniu ............ w Widawie w wyniku postepowania w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego, zakonczonego wyborem przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w przetargu nieograniczonym z dnia .................

pomiedzy :

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Widawie z siedzibg
przy ul. Rynek Kosciuszki 11; 98-170 Widawa, wpisanym do Rejestru Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakfa-
déw Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000226015, prowadzonego przez Sad Rejono-
wy dla todzi-Srédmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego,

reprezentowanym przez lek. med. Stawomira Zaparta - p. o. Kierownika Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Podstawowej Opieki zdrowotnej w Widawie ,

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na: ,Przebudowa i rozbudowa o szyb windy, budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia w Widawie”.
2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe i rozbudowe o szyb windy, budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Widawie, przy ul. Rynek Kosciuszki 11 na dzialce ewid. nr 186
zwane dalej ,przedmiotem umowy” lub ,robotami”, zgodnie z ofertg ztozong w przetargu

nieograniczonym oraz SIWZ, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

§2

1. Strony umowy ustalaja, iz przedmiot zamowienia zostanie wykonany przez Wykonawce
zgodnie z dokumentacjg techniczng, ztozong ofertg, SIWZ, pozwoleniem na budowe —
decyzja nr 494/2015 z dnia 27.11.2015 r., zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno —
budowlanymi), z zastosowaniem wtasnych materiatéw i urzadzen.

2. Integralnie z umowa, wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej

wymienionych dokumentach:



1) SIWZ,

2) dokumentacji projektowej,

3) specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
4) ztozonej ofercie przetargowe;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ogledzin/ nie dokonat nieruchomosci, na ktorej
bedzie wykonywany przedmiot zamdwienia i stwierdza, ze potozenie nieruchomosci,
dojazd do nieruchomoéci, panujgce na niej warunki, umozliwiajg rozpoczecie i
zakonhczenie robot, zgodnie z terminami okreslonymi w niniejszej umowie (niepotrzebne

skreslic).

§3
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia:
1) termin przekazania protokolarnego terenu budowy w ciggi 7 dni od podpisania
umowy,
2) termin zakonczenia robdt i zgtoszenia ich na pismie do kohcowego odbioru

Zamawiajgcemu, Strony ustalajg na dzieh 17.10.2016 r.

§4
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe za wykonanie rob6t wymienionych w § 1 ust.1
i ust. 2 0 wysokoS$Ci ................. zt brutto (stownie ztotych ....................l ) w tym
podatek VAT .... % tj. .............. zt (stownie ztotych ........................ ) zgodnie ze
ztozong oferta.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wykonania robot wynikajgcych
z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujete w dokumentacji technicznej m.in. koszty
wszystkich robot przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania
i zagospodarowania placu budowy, oraz koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy i
inwentaryzacjg powykonawcza.
3. Zamawiajacy ureguluje naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o fakture
VAT potwierdzong kosztorysem powykonawczym.
4. Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie protokdt bezusterkowego odbioru
wykonanych robat.
5. Zamawiajgcy ureguluje naleznosci w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury VAT
przez Wykonawce, gdy spetnione zostang nastepujgce warunki:
1) faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
postanowieniami niniejszej umowy i przedstawienia przez Wykonawce dowodu
zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca

korzystat przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie



ustalajg, ze brak przedstawienia dowodu zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom upowaznia Zamawiajacego do wyptaty, na koszt Wykonawcy,
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci wynagrodzenia przekazanego
podwykonawcom,

2) do faktury VAT dotaczony bedzie protokdt odbioru robot podpisany przez Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy.

Dniem uregulowania pfatnosci jest dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu

bankowi przela¢ na konto Wykonawcy nalezng kwote (data przyjecia do wykonania przez

bank polecenia przelewu).

Naleznosé za wykonang robote bedzie regulowana z konta Zamawiajgcego przelewem

na konto Wykonawcy podane na fakturze.

. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres robot i technologie ich wykonania

okreslong w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz ofercie, tzn., ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot niniejszej umowy w petnej
wysokosci bedzie nalezne pod warunkiem wykonania w zupetnosci przedmiotu umowy w
tym obowigzkéw okreslonych w § 9 umowy.

Roboty dodatkowe (zaméwienie dodatkowe) moga by¢ wykonane zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamowieh publicznych, wylacznie na podstawie dodatkowego
pisemnego zlecenia (umowy), oraz protokotu koniecznosci. Rozliczenie robét
dodatkowych nastgpi kosztorysem powykonawczym na podstawie potwierdzonego przez
upowaznionego pracownika Zamawiajgcego przy czynnikach cenotworczych, jak w

ztozonej ofercie.

§5

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwyko-
nawstwo lub projekt zmiany tej umowy, jezeli jej przedmiotem sg roboty budowlane. Nie-
zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania projektu umowy lub projektu jej zmiany, uwazane jest za akceptacje projektu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Obowigzek ten dotyczy réwniez kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jesli Zama-

wiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii



10.

zmiany tej umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawar-

cie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wy-
konania robét objetych umowa,

2) wynagrodzenie, ktére nie powinno by¢ wyzsze, niz warto$¢ tych robot wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania robét objetych umowa,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; ter-
min nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zle-
conych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo6t budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigza-
ny jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umow, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (zwigzane z robotami budowlanymi),
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci nie-
przekraczajgcej 50 000 ztotych.
Umowa pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ postanowie-
nia odpowiednie do okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy
jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich infor-
maciji dotyczacych Podwykonawcow.
Zamawiajacy w terminie 30 dni dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagro-
dzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart za-
akceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigz-
ku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustu-

gi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nalez-

nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



11.

12.

13.

14.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, o ktérych mowa w tym punkcie, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wyna-
grodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych pol-
skich (PLN).

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajacy po-
traca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotycza-
ce podwykonawstwa przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza
art. 2 punkt 9b, art. 36a i 36b oraz art. 143a-143d.

§ 6

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ............cccoiiiiiiiiiiinn,

1) inspektor nadzoru dziata w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego w granicach
umocowan nadanych mu umowg o petnienie czynnosci inspektora nadzoru.
Obowigzki inspektora nadzoru budowlanego wynikajg wprost z przepiséw prawa
budowlanego i uzupetniajg nie wymienione w umowie obowigzki Zamawiajgcego,
ktérego inspektor reprezentuje interesy prawne w wykonaniu niniejszej umowy;

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku

inspektora nadzoru, beda potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........................

1.

1) Obowigzki kierownika wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg
nie wymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego kierownik reprezentuje
interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za dziatania i zaniechania kierownika budowy,

2) ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastapi¢ jedynie przy
akceptacji Zamawiajacego i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do wspodidziatania na placu budowy z Zamawiajgcym
w sposob zapewniajacy uzyskanie pozgdanego efektu w postaci wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit z nalezytg starannoscig dokumentacje projektowo-

kosztorysowg pod wzgledem zgodnosci projektu z przedmiarami roboét. Wykonawca



oswiadcza, ze nie bedzie wnosit z tego tytutu roszczen do Zamawiajgcego oraz

oswiadcza, ze wycenit wszystkie roboty objete zakresem zamdwienia oraz podanym w
SIWZ.

§8

. Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 pkt 1 umowy, wraz

z przekazaniem w tym terminie dziennika budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr roboét zgodnie z postanowieniami umowy,

. Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporzadzg protokét, w ktérym uwzglednig

stan techniczny terenu.

§9

. Do obowigzkéw Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie nalezg

w szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

poniesienie kosztow przytagczenia i poboru wody oraz zuzycia na cele budowy energii
elektrycznej,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb
trzecich,

urzadzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robot,

przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich zagdanych dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania robot,

dostarczenia atestow i certyfikatdw na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru

wykonywanie obowigzkow zapewnienia bezpieczenstwa wynikajacych
z obowigzujgcych przepisow prawa i dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
realizowanych robdt,

zapewnienie w niezbednej ilosci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzen sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

utrzymanie terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy, w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych,

10)postepowanie z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsiewziecia winno byc¢

zgodne z przepisami ustawy z dnia14 grudnia 2012r. 27 kwietnia 2001r. o odpadach ({;.



Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.),

11)prowadzenie robét budowlanych powinno zapewni¢ droznos$¢ istniejgcego systemu
przeptywu wodd, ograniczenie mozliwosci zaktdcenia stosunkéw wodnych oraz
zachowanie biologicznych stosunkow w $rodowisku wodnym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z p6zn. zm.),

12)po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego oraz
przekazanie terenu budowy protokolarnie Zamawiajgcemu,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
ich czesci, obiektow budowlanych sasiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen - naprawienie
ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

14)zawiadomienia Inspektora nadzoru z trzy dniowym wyprzedzeniem pisemnie i
telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy koniecznosci odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokona¢ odbioru tych
robot w terminie nie diluzszym niz trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej
koniecznosci. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru w terminie j. w. i
zakryciu roboét podlegajacych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robot
na wiasny koszt, a nastepnie przywrdcenia robét do stanu przed odkryciem réwniez na
swoj koszt,

15)informowania inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16)wykonywanie przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu wyrobow wytworzonych
w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty o witasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnianie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane, wytgcznie jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z odrebnymi przepisami,

17)przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania tj.. w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw
pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci
i atestow Ilub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robat,

18)zapewnienie kompletnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia tgcznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej w2

egzemplarzach,



19)przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skiad ktorej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:
a) inwentaryzacja powykonawcza i powykonawcza mapa sytuacyjno —
wysokosciowa w 2 egzemplarzach,
b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i swiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzgdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,
c) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta,
d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekty z projektem,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,
e) protokoty badan i sprawozdan,
f) kosztorys powykonawczy.
20)oddanie gotowego przedmiotu zamoéwienia w sposob i terminie ustalonym w niniejszej
umowie,
21)obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na

niego w niniejszej umowie.

§10
Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili
protokolarnego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich
oraz Zamawiajgcego za wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie

umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem prac budowlanych, do ubezpieczenia
budowy, mienia znajdujgcego sie na placu budowy i robét z tytutu wszelkich szkod, ktore
mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonaniem roboét budowlanych, albowiem ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody, w okresie od przekazania mu placu budowy az
do chwili przekazania terenu budowy Zamawiajacemu.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
ubezpieczeniowe.

3. Wykonawca zapewnia ogolny dozor terenu budowy.

Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i wokot
budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu najpozniej w terminie 7 dni po podpisaniu

protokotu odbioru kohcowego.



§12

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres ...............
od daty odbioru koncowego. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu
gwarancji i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu
technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang okreslone przez
Zamawiajgcego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez
niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.

. Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. W razie ujawnienia sie
wady wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta jest odpowiedzialnoscig z tytutu
rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo, w zakresie
kazdej z osobna ujawnionej wady, dokonac¢ wyboru pomiedzy dochodzeniem uprawnien
z tytutu rekojmi a dochodzeniem uprawnien z tytutu gwaranciji.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie wady wykonanych robét, ktore
zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi.

. W przypadku opd6znien w usunieciu przez Wykonawce wad zamawiajgcy moze je usungc
samodzielnie lub powierzy¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy. Zapfata naleznego z tego
tytulu kosztu usuniecia wad przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni, od daty

otrzymania faktury VAT wystawionej przez Zamawiajacego.

§13

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie Zamawiajace-

mu, przed podpisaniem umowy, rownowartos¢ 10% wartosci umownej brutto, tj.

................ zt (stownie: ...................),wformie o

Zabezpieczenie to stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust 1 zostanie zwolnio-

ne w nastepujacy sposob:

a) czes¢ zabezpieczenia tj. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (protokét odbioru
robot),

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
wysokos$ci zabezpieczenia

c) zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w pkt. b zostanie zwrécone nie pdzniej niz w

15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



1.

§14

Po zakonczeniu robét danego etapu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty;
1) protokoty odbioréw technicznych, atest, certyfikaty na wbudowane materiaty,
2) protokoty badan i sprawdzen,
3) kosztorys powykonawczy.
Zamawiajgcy wyznacza date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowig-
cych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia roboét
przez Wykonawce. O miejscu i terminie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie sta-
nowi przeszkody do dokonania czynnosci odbiorowych, a ustalenia Zamawiajgcego do-
konane podczas tych czynnosci bedg wigzace dla Wykonawcy. Z odbioru koncowego zo-
stanie sporzadzony protokét odbioru koncowego. Zgtoszenie zakonczenia robét do od-
bioru koncowego musi byé poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym
wszystkich prob i badan oraz wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o zakon-
czeniu robot, potwierdzajacych w ten sposob gotowosc¢ obiektu do odbioru koncowego.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone nie pozniej niz w 7 dni roboczych od ich rozpo-

czecia.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét. Protokdt odbioru koncowego podpi-

sany przez strony, Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci

odbioru koncowego.

Za date faktycznego wykonania przedmiotu odbioru kohcowego uznaje sie date podpisa-

nia protokotu odbioru korncowego, jezeli odbidr zostat dokonany w ustalonym terminie to

wtedy Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z

umowy od zgtoszenia zakonczenia robot.
Zamawiajgcy ma prawo:

1) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy nie jest gotowy,

2) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad
nadajacych sie do usuniecia — wtedy wyznacza nowy termin odbioru kohcowego,
ustala zakres, sposob i termin do usuniecia wad, a tym samym Wykonawca pozostaje
w zwiloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajagcego z umowy.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do

usuniecia Zamawiajacy w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

na koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania —
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odstgpi od umowy i zleci wykonanie przedmiotu odbioru innemu Wykonawcy, lecz na
koszt dotychczasowego Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za wady ujawnione w okresie odbioru

koncowego i w okresie gwarancji oraz rekojmi.

§15
Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary
umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia wartosci brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwtoke w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze koncowym i w okresie
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia wartosci brutto, o ktérym mowa w § 4
ust.1, umowy za kazdy dzien zwioki,

c) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia wartoéci brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust.1 umowy.

2) Kwoty naliczone z tytutu kar umownych okreslonych w ust.2 pkt 1 lit. a, b, ¢, bedg
potracone z faktury VAT wystawionej przez Wykonawce za wykonane roboty.
3) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
wartosci brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia wartosci brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
i przekraczajagcego wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust.2 pkt 1 lit. a, b, ¢ do

wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym oraz w szczegolnosci takze:
a) gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania

przedmiotu umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie,
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b)

d)

f)

gdy Wykonawca opéznia sie przez okres 14 dni z rozpoczeciem robét lub realizacjg
robot, co uniemozliwia ukonczenie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,
stosowania materiatdw nie posiadajacych odpowiednich atestéw i nie dopuszczonych
do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zostanie zgtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz komorniczy zajecia majatku Wykonawcy,

w wypadku, gdy nastgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i winno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1)

2)

3)
4)

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje robot w terminie ustalonym z Zamawiajacym
i przy jego udziale,

Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego
obiekty tymczasowe,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych,

Zamawiajacy dokona zaptaty za wykonane dotychczas wykonanie roboty.

§ 17

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia zmian

do tresci zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

a) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

b) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej,

c) koniecznosci wykonania badan archeologicznych,

d) wystgpienia nieprzewidzianych prac saperskich,

€) zaistnienia sity wyzszej,

f) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego;

g) zamiany terminu wykonania zamowienia w przypadku koniecznosci wykonania
robot zamiennych (nie wynikajgcych poza zakres zaméwienia i nie powodujacych
wzrostu wynagrodzenia),

h) koniecznos$cig wstrzymania robét na zadanie organu nadzoru budowlanego;

i) wystgpienia warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajacych

prowadzenie robot zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
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robét. Fakt wystgpienia niniejszych okolicznosci musi by¢ niezwtocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) zmiany numeru konta Ilub o0séb reprezentujgcych w przypadku zmian
organizacyjnych;

3) zmiany osob realizujgcych zadanie pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ;

4) koniecznosci zmian zakresu dokumentacji projektowej, nie wykraczajgcych poza
zakres przedmiotu zamowienia, podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentaciji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot;

5) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

2. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogq by¢ przeniesione na rzecz
0s6b trzecich.

3. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, 0 wszczeciu postepowania
likwidacyjnego, uktadowego lub upadfosciowego oraz o innych zmianach majgcych

wplyw na tresé i wykonywanie niniejszej umowy.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony bedag
dazyty do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego
sposobu poddadzg sie pod orzecznictwo Sadu Powszechnego, witasciwego dla siedziby

Zamawiajgcegdo.

§19
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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