

Szacunkowe zestawienie kosztów

dla zadania „Budowa i przebudowa wodociągu gminnego w m. Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina” w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”

Poniższe dane nie mogą stanowić ostatecznej decyzji o kosztach prac, są to wartości szacunkowe.

Koszty budowlane wraz z armaturą:

Zakłada się budowę sieci wodociągowej z rur PCV.

Wskaźnikowa wartość prac w odniesieniu do 1mb rurociągu o średnicy 160mm, dla czynników cenotwórczych wynoszących $K_p = \dots\%$, $Z = \dots\%$, $R = \dots$ zł, wynosi zł, dla średnicy 90 mm i 110 mm wynosizł.

Dla projektowanego terenu zakłada się:

- budowa sieci wodociągowej fi 160 mm w miejscowości Goryń:

1520 m x zł = zł

- budowa sieci wodociągowej fi 110 mm w kierunku miejscowości Ruda:

2870 m x zł = zł

- budowa sieci wodociągowej fi 110 mm w kierunku miejscowości Chrzastawa:

5194 m x zł = zł

- budowa odcinka sieci fi 90 mm w Chrzastawie:

492 m x zł = zł

- przyłącza wodociągowe fi 40 mm:

567 m x zł =zł


Koszty projektowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wskaźnik procentowy W% kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych dla kosztów inwestycji 1,0-3,0 mln przyjęto z zakresu 4,5-6,5% na poziomie %.

..... *zł = zł

Całkowity koszt brutto dla inwestycji:

Koszty zostały założone na podstawie analizy średnich kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w ostatnich latach.

WÓJT

mgr Michał Włodarczyk