

Planowane szacunkowe zestawienie kosztów

dla zadania „Budowa i przebudowa wodociągu gminnego w m. Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina” w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”

Poniższe dane nie mogą stanowić ostatecznej decyzji o kosztach prac, są to wartości szacunkowe.

Koszty budowlane wraz z armaturą:

Zakłada się budowę sieci wodociągowej z rur PCV.

Wskaźnikowa wartość prac w odniesieniu do 1mb rurociągu o średnicy 160mm, dla czynników cenotwórczych wynoszących $K_p = \dots \%$, $Z = \dots \%$, $R = \dots \text{zł}$, wynosi zł, dla średnicy 90 mm i 110 mm wynosizł.

Dla projektowanego terenu zakłada się:

- przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Kocina: - 510 m
- budowa wodociągu Ø 110 mm zamykającego obwód Kąty-Kocina: - 1100 m
- przyłącza wodociągowe fi 40 mm: - 162 m

Koszty projektowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wskaźnik procentowy W% kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych dla kosztów inwestycji 1,0-3,0 mln przyjęto z zakresu 4,5-6,5% na poziomie %.

..... x =

Całkowity koszt brutto dla inwestycji:zł

Koszty zostały założone na podstawie analizy średnich kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w ostatnich latach.


mgr Michał Włodarczyk

Planowane szacunkowe zestawienie kosztów

dla zadania „Budowa i przebudowa wodociągu gminnego w m. Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina” w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”

Poniższe dane nie mogą stanowić ostatecznej decyzji o kosztach prac, są to wartości szacunkowe.

Koszty budowlane wraz z armaturą:

Zakłada się budowę sieci wodociągowej z rur PCV.

Wskaźnikowa wartość prac w odniesieniu do 1mb rurociągu o średnicy 160mm, dla czynników cenotwórczych wynoszących $K_p=...\%$, $Z=...\%$, $R=.....zł$, wynosi zł, dla średnicy 90 mm i 110 mm wynosizł.

Dla projektowanego terenu zakłada się:

-budowa nowych odcinków sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Raczynów: 2140 m

- przyłącza wodociągowe fi 40 mm: - 81 m.

Koszty projektowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wskaźnik procentowy W% kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych dla kosztów inwestycji 1,0-3,0 mln przyjęto z zakresu 4,5-6,5% na poziomie%.

..... $x \cdotzł = \dotszł$

Całkowity koszt brutto dla inwestycji: zł

Koszty zostały założone na podstawie analizy średnich kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w ostatnich latach.


mgr Michał Włodarczyk