Postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
»,Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoty Podstawowej im. Jana
Pawta Il w Chociwiu”

Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr .........../2022

zawarta dnia ................... 2022 roku w Widawie pomiedzy

Gming Widawa, 98-170 Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10, NIP 831-15-69-344, reprezentowang przez:
Wodjta Gminy Widawa = Michata Wtodarczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Widawa - Ewy Wartatowicz

zwang dalej Zamawiajgcym

a
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podstawie wpssu do Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS vz NIP simssiainimimemmnsy O

numerze REGON: ... necreceaerreseraees reprezentowanq przez

Panem/Panig ........ccowvviiiiiiiiinine. . prowadzacym/prowadzaca  dziatalno$é  gospodarcza  pn.

e veeeee]” 2 Siedzibg W wpisanq do Centralnej

Inforrnacp i EWldEﬂle Dmaialnosc: Gospodarczej Rzeczypospolltej Polskle], NIP . , REGON

zwanym/zwanq dalej kaonawcq
Zamawiajacy i Wykonawca sg dalej facznie zwani Stronami lub kazdy z osobna Strona.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia klasycznego pn. ,Budowa sali sportowej w systemie budynku
pasywnego przy budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Chociwiu” przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie przepiséw ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm., zwanej dalej ,ustawa Pzp”), ogtoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznyeliw dail vy, POZssumamamassmisssisammmsisimvisssn SUTONY 2awaly
umowe 0 nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem sa
roboty budowlane pn. ,Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoty
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Chociwiu” na dziatce nr ew. [124/2] w obrebie geodezyjnym Chociw
w gm. Widawa.

Zakres rzeczowy obejmuje budowe budynku sali sportowej potgczonego tacznikiem z budynkiem szkoty, z
zapleczem technicznym wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng i drogowa oraz
zagospodarowaniem terenu przy istniejgcym budynku Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w Chociwiu.
W zakres prac zwigzanych z wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

* budowa budynku sali sportowej z zapleczem technicznym, potaczonej facznikiem z budynkiem

szkoty;
¢ budowa drogi wewngtrznej, petnigcej funkcje drogi pozarowej, wraz z uktadem parkingéw;
* zagospodarowanie terenu w zakresie planowanej inwestycji;
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2.

e infrastruktura towarzyszaca — zewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, c.0., szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe, wiata $émietnikowa,
przebudowa ukiadu drogowego, oswietlenie terenu, zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna,

¢ zakup i dostawa wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przedmiot umowy obejmuje réwniez:

- uzyskanie dokumentu upowazniajacego do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tasku tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgtoszenie o zakoriczeniu rob6t budowlanych,

- opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po jego wykonaniu,

- wykonanie dokumentacji geologicznej zgodnie z wymogami okre$lonymi w ustawie Prawo geologiczne i
gornicze.

3.

4.,

10.

Zakres zadania, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, oprécz niniejszej umowy okreélaja:
e dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik nr 11 do SWz,
¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigca zatacznik Nr 12 do
SWZ,
e przedmiary robdt stanowigce zatgcznik nr 13 do SWZ.
Dokumenty, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej stanowig integralng czeé¢ umowy. Przedmiot umowy
musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznogci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu. Wykonanie robét zamiennych jest dopuszczalne jedynie
za pisemng zgodg Zmawiajgcego okreslona w protokole koniecznosci, lub na jego pisemne polecenie
(polecenie zmiany), po podpisaniu aneksu do umowy. Wykonanie w/w robét bez uprzedniej wyraZne;j
zgody lub polecenia Zamawiajgcego nie bedzie podlegato rozliczeniu przez Zamawiajgcego. Koszt
wykonania takich prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.
Przewiduje sig takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okreslonego w
ust. 1i2 niniejszego paragrafu (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy zrealizowanie danych robét bedzie
zbedne z punktu widzenia prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, t;. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, zasady rozliczenia tych robét
znajdujg sig¢ w § 10. Ograniczenie zakresu przedmiotu umowy moze spowodowaé, iz wartoéé robot
wytaczonych zostanie w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenia nowej wartosci) minimalna wartoéé przedmiotu
umowy nie moze byC jednak mniejsza niz 90 % wartosci kosztorysu ofertowego zfozonego przez
Wykonawce przed zawarciem umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw przedstawionych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda:
1) powodowac obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy; lub
2) powodowac poprawienie parametréw technicznych; lub
3) wynika¢ z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisdéw;
4) nie bedg powodowac¢ obnizenia parametréw tych materiatdw.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej czesci
robot, jezeli materiaty i jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagar okreslonych w dokumentaciji
projektowe;.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie powoduja zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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11. Inwestycja dofinansowana jest z programu Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych; ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska
— Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021 oraz z Rzagdowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

12. Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przy realizacji niniejszej umowy zasad okreslonych w
Uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia rzgdowego Funduszu
Polski tad, a takze Regulaminu Banku Gospodarstwa Krajowego Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2.
Oswiadczenia i obowigzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie wykonania rob6t budowlanych nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
kopii oéwiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw;

2) dostarczenia 1 egzemplarza dokumentaciji projektowej w terminie 7 dni od daty przedtozenia kopii
o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

3) dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy;

4) zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminach
i kwotach ustalonych w niniejszej umowie;

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi i nadzoru
autorskiego.

2. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania prawidtowosci wykonania robaét,
w szczegélnosci ich jakosci, terminowodci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zadania utrwalenia
wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie
postgpowania przetargowego i dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami terenu budowy na ktérym bedg realizowane
roboty.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminach, o ktérych
mowa w § 3 niniejszej umowy z nalezyty starannoscia, postugujac sie osobami posiadajgcymi
wymagane uprawnienia, zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna wykonania i
odbioru robét, pozwoleniem na budowe i harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnien.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robét
budowlanych,

b) oznaczenie terenu prac i zabezpieczanie poprzez odgradzanie prowadzonych prac, jezeli ich
charakter tego wymaga ze wzgledéw bezpieczedstwa oraz innych miejsc, ktdre moga by¢
traktowane jako stanowiace cze$¢ terenu budowy,

¢) wykonywanie innych prac, jezeli ich wykonanie okaze sie niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy;

2) zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ..

3) uzycie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do jednostkowego Iub powszechnego stosowania w
budownictwie oraz doreczenie Zamawiajgcemu stosownych certyfikatéw, atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci i dopuszczer dla tych wyrobéw z adnotacja kierownika budowy
o wbudowaniu ich w przedmiot umowy;
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4) sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

5) zapewnienie zatrudnionym pracownikom (oraz podwykonawcom) odpowiedniego zaplecza
socjalno-technicznego na terenie placu budowy, odpowiednie oznaczenie tego terenu oraz
innych miejsc, ktdre mogg stanowic czesc terenu placu budowy;

6) ponoszenie kosztow za energig elektryczng oraz wode zuzyta na potrzeby wykonywanych robdt
budowlanych a takze za odprowadzanie Sciekéw powstatych w wyniku funkcjonowania zaplecza
socjalno-technicznego placu budowy;

7) zapewnienie ochrony przeciwpozarowej i stosowania wymogéw BHP w ramach obowiazujacych
przepiséw;

8) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do
nalezytego i terminowego wykonania robét;

9) po zakoriczeniu robét - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a w razie
karzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu - takze tych obiektéw;

10) biezace informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie oraz sposobie prowadzenia
prob jakosciowych na budowie;

11) pisemne zawiadamianie Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu - w terminie umozliwiajgcym ich odbiér, a takie pisemne zgtaszanie
koniecznosci wykonania robot dodatkowych przed przystapieniem do ich realizacji;

7. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc za:

1) prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, zastosowane metody wykonawcze oraz porzadek
i bezpieczenstwo na budowie;

2) ubezpieczenie Wykonawcy i podwykonawcéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
powstatych w zwigzku z realizacja Umowy, w tym: na wypadek $mierci lub kalectwa oséb
upowaznionych do przebywania na placu budowy oraz oséb trzecich;

3) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

4) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu robét;

5) zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony $rodowiska na terenie budowy;

6) zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i zachowaniem przepiséw
bhp i ppoz.;

7) przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych préb, badar i pomiaréw;

8) zapewnienie biezacej i koricowej kontroli jakoéci robét;

9) zgloszenie przedmiotu Umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzadzong zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dokumentacjg powykonawczg;

10) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po jego wykonaniu;

11) uzyskanie dokumentéw upowazniajacych do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego
przez PINB w tasku tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego
zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych.

12) wtasciwe usunigcie stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy;

13) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

14) zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem oraz materiaty i urzgdzenia
budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania robdt w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakosé;

15) utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz systematyczne usuwanie
zbgdnych materiatéw, odpadkdw, $mieci i urzadzen prowizorycznych;

16) naprawienie na swéj koszt uszkodzeri powstatych w  wyniku realizowanych robdét oraz
doprowadzenie uszkodzonych elementéw do ich stanu pierwotnego;

17) jako wytwarzajagcy odpady - za przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony érodowiska;

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawne Wykonawca
zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie;
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16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za skutki wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét
i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikOw i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takie
ruchem pojazdow;

18) ubezpieczenie na wiasny koszt robdt, realizowanych w ramach niniejszej umowy;

19) informowanie Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robét lub
niedotrzymaniem terminu realizacji umowy;

20) usuniecie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
terenu robdt w stanie uporzadkowanym i przywréconym do stanu pierwotnego oraz nadajgcym
sie do uzytkowania, w terminie na odbidr koricowy;

21) pisemne powiadomienie Zamawiajacego o terminie zakoriczenia robdt i gotowoéci do odbioru
koricowego;

22) nieodptatne usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas odbioru
oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze odmaéwic usuniecia wad i usterek.

8. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu przekazania
terenu budowy do czasu podpisania protokotéw odbioru korcowego bez zastrzezeri przez
Zamawiajacego.

§3.
Terminy wykonania
1. Okresla sie nastepujace terminy realizacji umowy:
1) | Etap (czgéciowy) okredlony w Harmonogramie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, obejmuje
wykonanie przedmiotu umowy o wartosci do 50% ceny oferty, nie wiecej niz 4.000,00 PLN.
2) Il Etap okreslony w Harmonogramie (ukoriczenie przedmiotu umowy) do: 18 miesiecy od zawarcia
umowy, obejmuje wykonanie pozostatej czesci przedmiotu umowy;

2. Rozpoczecie prac nastgpi w dniu przekazania placu budowy. Za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje si¢ date podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na podstawie zataczonego do SWZ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, przed
zawarciem Umowy przygotowat szczegdtowy harmonogram realizacji Umowy i przedioiyt go
Zamawiajgcemu do akceptacji. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Roboét
Budowlanych, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, zaakceptowany przez Zamawiajgcego i podpisany
przez Strony, zwany dalej ,Harmonogramem”, okresla wigZgce terminy rozpoczecia i zakoriczenia
poszczeg6lnych elementéw Robdt wraz z poszczegdlnymi etapami rozliczeniowymi. .

4. Zmiana Harmonogramu nie niosgca za sobg zmiany terminu zakoriczenia robét, okreélonego w ust. 1
powyzej, nie jest zmiang istotng i wymaga jedynie pisemnej akceptacji przedtozonego
Harmonogramu przez Zamawiajagcemu,

§4.
Odbiory
1.Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét budowlanych:
1) odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
a) odbidr tych robét przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze od daty wpisu do dziennika budowy;
b) jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robdt. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poprzedniego. W
przypadku natomiast, gdy roboty zostaly wykonane niewtfasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w
sposob zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym przypadku, gdy zgtoszone roboty
ulegajgce zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Wykonawca
pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej ze sprawdzeniem tych robét.
2)czgsciowego odbioru robét — potwierdzajacego odbidr rob6t | Etapu okredlonego w §3 Umowy, z tym,
ze odbidr tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgtoszeniu przez
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Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni Odbiér | etapu (czgéciowego) oznacza jedynie

potwierdzenie, iz roboty zostaly wykonane, co stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j.

W zadnym przypadku odbidr | Etapu nie jest réwnoznaczny z odbiorem robét przez Zamawiajacego w

rozumieniu Prawa budowlanego czy Kodeksu cywilnego. Roboty ujete w protokotach potwierdzenia

robot podlegajg odbiorowi koricowemu zgodnie z procedurami okreslonymi w §4 po wykonaniu przez

Wykonawce wszystkich jego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Ryzyko zniszczenia lub

pogorszenia si¢ stanu robdt objetych odbiorem | Etapu do czasu dokonania przez Zamawiajacego

odbioru koricowego ponosi Wykonawca. Protokét cze$ciowego odbioru robét stanowi podstawe do
wystawienia faktury czesciowe;j.

3)koricowego odbioru technicznego robét — potwierdzajgcego wykonanie wszystkich elementéw
rozliczeniowych robét okreslonych w Harmonogramie. Przystapienie do odbioru w terminie do 7 dni
od zawiadomienia przez Wykonawce - Protokotem Koricowego Odbioru Technicznego Robét.

Podpisanie przez strony Protokotu Koricowego Odbioru Technicznego Robét potwierdza jedynie fakt

wykonania wszystkich robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy i nie uprawnia

Wykonawcy do wystawienia koricowej faktury VAT.

4)koricowego odbioru przedmiotu umowy — po dokonaniu koricowego odbioru technicznego oraz po
przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przystapienie do odbioru korficowego przedmiotu umowy nastapi

w terminie do 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z

pozwoleniem na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ.

5)odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy — rozpoczecie przegladu pogwarancyjnego obiektu
powinno nastapic¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi. Z dokonanego
przegladu zostaje sporzadzony protokét zawierajgcy zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz
wyznaczony termin na ich usunigcie. Po uplywie okre$lonego terminu Zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia sposobu usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu
gwarancyjnego. Dokumentem potwierdzajgcym usuniecie wad i usterek jest Protokét Odbioru

Pogwarancyjnego.

2. Protokdt czgsciowy odbioru robét oraz protokét koricowy odbioru technicznego robét wymaga
potwierdzenia (poprzez podpisanie) co najmniej przez: Wykonawce lub w jego imieniu przez
upowaznionego przedstawiciela np. Kierownika budowy, uprawnionego przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Koricowy odbiér techniczny robét potwierdza: wykonanie catosci robét przez Wykonawce,
zgodnos¢  wykonanych prac z projektem, procentowy wskaznik realizacji elementéw
rozliczeniowych robét, taczng warto$¢ wykonanych robdt (przerobu) oraz okreéla kwote
pozostajaca do rozliczenia w ramach faktury koricowej Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy.

4. Przed odbiorem czgsciowym/technicznym Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane
proby techniczne pod nadzorem Inspektora nadzoru, potwierdzajace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi oraz potwierdzajace osiagniecie
wymaganej funkcjonalnosci. Protokoly badar stanowi¢ bedg cze$¢ dokumentacji powykonawczej,
przekazywanej przez Wykonawce najpdzniej w dniu podpisania Protokotu Koricowego Odbioru
Technicznego Robét.

5. Na co najmniej 3 dni przed dniem korcowego odbioru technicznego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja
projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi polskimi normami, pozwoleniem na budowe oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych w ramach niniejszego przedsiewziecia
inwestycyjnego ciggodw drogowych przyjetej do zasobéw kartograficznych Starostwa
Powiatowego w tasku;

d) protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty na wbudowane materiaty,
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e)
f)

g)

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska
normg lub aprobatg techniczng, $wiadectw jakosci i atestéw,

kosztorys powykonawczy dla etapu Il potwierdzony przez inspektora nadzoru i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

zestawienie ilosciowe i wartosciowe wszystkich elementéw wyposazenia statego i ruchomego

Dokumentacja powykonawcza 3 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w wersji elektronicznej ( w plikach doc. i
DWG wersje edytowalne) zawierajgca m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, $wiadectwo
charakterystyki energetyczne;j.

6.

7.
8.

10.

1,

12,

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ skutecznie inspektora nadzoru inwestorskiego,
o terminach przeprowadzenia préb i badan z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.
Wykonanie prob nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzacych do
sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu umowy ze zrealizowanymi
odpowiednimi parametrami technicznymi; za$é w wypadku nie uzyskania wymaganych
parametréw, koszty przeprowadzenia ekspertyz poniesie Wykonawca.
Koricowy odbiér przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych
dostawie i montazu wyposazenia budynku sali sportowej oraz dostarczeniu dokumentu
upowazniajacego do uzytkowania obiektu budowlanego wydanego przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tasku.
Zamawiajqcy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koricowego przedmiotu Umowy nie pdzniej
hiz w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,
o ktérej mowa w ust. 9 powyzej Do dokonania czynno$ci koricowego odbioru przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy powota Komisje Odbiorowa. Wykonawca jest uprawniony do swobodnego
wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziatu w pracach Komisji Odbiorowe;j.
W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru robét (w tym w szczegélnosci Odbioru Koricowego)
nastapi stwierdzenie wad fizycznych, ktérych istnienie pozwala na prawidtowe korzystanie
z obiektu stanowigcego przedmiot umowy, Zamawiajagcy moze je uznaé za wady nieistotne
i warunkowo dokona¢ koricowego odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
w Protokole Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy wyszczegdini wszystkie ujawnione wady
nieistotne, okresli ich charakterystyke oraz wskaze Wykonawcy ostateczny termin na ich
usuniecie.
W przypadku, gdy w toku czynnosci odbioru robét (w tym w szczegdlnosci Odbioru Korcowego)
ostang ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgce prawidtowe korzystanie
z obiektu stanowigcego przedmiot umowy lub stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
niezgodnie 2z warunkami umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania
koricowego odbioru przedmiotu umowy. Wéwczas Zamawiajgcy w Protokole Koricowego Odbioru
Przedmiotu Umowy wymieni ujawnione wady istotne, okreéli ich charakterystyke oraz
uzasadnienie nieodebrania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin
umozliwiajagcy doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu pozwalajacego na ponowne
przystgpienie przez Zamawiajgcego do koricowego odbioru przedmiotu umowy.
Protokét Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy musi zawiera¢ podpisy 0séb uczestniczacych w
odbiorze oraz jednoznaczng decyzjg Zamawiajgcego, dotyczaca dokonania:
1) odbioru przedmiotu umowy (bez wad) lub,
2) warunkowego odbioru przedmiotu umowy (z wadami o charakterze nieistotnym)
z wyszczegdlnieniem ujawnionych wad oraz wskazaniem Wykonawcy ostatecznego
terminu na ich usuniecie lub,
3) odmowe dokonania odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w czasie Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone istotne wady, ktére
nie nadaja sie do usuniecia to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o tej okolicznosci lub zgdaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi. Odstapienie powinno mie¢ forme pisemna i zawiera¢ uzasadnienie.
15. Podpisany przez Komisje Odbiorowg Protokét Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy uprawnia
Wykonawce do wystawienia Zamawiajgcemu faktury koficowej za realizacje przedmiotu umowy.
16. Data podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od terminéw dokonanych wczeséniejszych odbioréw cze$ciowych/technicznych.

§5.
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

ogotem w wysokosci netto: .........ceceneeen (StOWnie ziotych: ....iccccicviisciniincinennen). DO W/W
wynagrodzenia dodaje sig podatek VAT w stawce 23%, w kwocie ............. (stownie ziotych:
Warto$¢ zamodwienia brutto (wartoéé netto plus podatek VAT) WYNOSI: ceocerrrcrnieenscnneeeeee. (STOWNIE
ztotych: .. - SSTRROURRROEY B

Wynagrodzenle ryczaltowe o] ktorym mowa w ust 1 powyzej obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nieprawidtowego oszacowania
zakresu robdt i wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub
kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przystugujgy wzgledem Zamawiajgcego 7adne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w celu ukoriczenia przedmiotu umowy w terminach okre$lonych Umowa, Wykonawca poniesie
dodatkowe koszty zwigzane z zaptata za nadgodziny, prace w godzinach nocnych lub w dni wolne od
pracy, takie koszty ponosi wyfacznie Wykonawca i nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wyklucza sig¢ mozliwos$¢ roszczeri Wykonawcy z tytutu niedoszacowania lub btednego skalkulowania
cen.

§ 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5 %
oferowanej ceny brutto tj. w kwocie: ............ (stownie:

.. ztotych) w formie: .
Zabezpleczeme gwarantule facznie, zgodne z umowa, wykoname przedmlotu umowy oraz stuzy do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane prace.
70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni po terminie odbioru
koricowego robét.
30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi
za wady i zwrocone bedzie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Przed zwréceniem kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 4 Zamawiajacy moze wezwad
Wykonawce do udziatu w odbiorze pogwarancyjnym, wyznaczajac Wykonawcy stosowny termin,
jednak nie krétszy niz 14 dni przed uptywem terminu gwaranciji.
W przypadku braku obecnosci przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie przegladu pogwarancyjnego Zamawiajacy ma prawo jednostronnie dokonaé tych czynnosci.
Protokdt z przeprowadzonego przegladu pogwarancyjnego zostanie przestany do Wykonawcy.
W przypadku zgfoszenia uwag przez Zamawiajacego w protokole pogwarancyjnym, Wykonawca
usunie ujawnione wady i usterki na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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8. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w wyznaczonym terminie wad i usterek, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej lub jest w trakcie usuwania tych wad.

9. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszczer z
tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci za wykonane roboty.

10. Zabezpieczenie moze zosta zaliczone na poczet ewentualnych kar umownych, co niniejszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalna zgode.

11. W przypadku zmiany terminu zakoriczenia realizacji umowy, Wykonawca, ktéry wniGst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentéw
gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac okres ich waznosci w celu zapewnienia ciggfosci ich
obowigzywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosowanego aneksu do
umowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sig wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W sytuacji przewidzianej w ust. 12, w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6iniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§7.
Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w dwéch transzach
na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: cze$ciowej i koricowej.

1) pierwsza transza w wysokosci do 50 % kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu realizacji | Etapu
zamoéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie | Etapu nie moze przekroczy¢ kwoty
4.000.000,0 (stownie: cztery miliony, 00/100) zt brutto;

a) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po zakoriczeniu realizacji Il

Etapu zamdéwienia.
2. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie:

a) odnosnie czesciowej faktury VAT - podpisanie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokotu

czgéciowego odbioru robét, po zakoriczeniu | Etapu realizacji robét budowlanych,

b) odnosnie koricowej faktury VAT - zakoriczenie realizacji Przedmiotu umowy oraz podpisanie

Protokofu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez powotang w tym celu Komisje

Odbiorowg oraz przedstawienie prawomocnego dokumentu upowazniajacego do uzytkowania

wydanego przez wtasciwy organ.

3.Zapfata za wykonane kazdego z etapéw zamdwienia nastapi w oparciu o fakture wystawiong zgodnie z
ust. 2 w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j faktury, po
przedstawieniu oSwiadczen o zapfacie naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom. Fakture nalezy ztozyé
w terminie do 5 dni od dnia odbioru kazdego etapu inwestycji.

4. Wykonawca o$wiadcza, Zze zapewni finansowanie inwestycji do czasu uzyskania zaptaty, na zasadach
okredlonych w ust. 1 powyzej, w czgsci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, to jest do czasu
uzyskania przez Zamawiajacego wypfat z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu
Rzadowy Fundusz Polski tad, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, po ztozeniu faktury zgodnie z § 7 ust.3 niniejszej umowy;

5.Dane do faktury VAT: Nabywca: Gmina Widawa, adres siedziby: 98-170 Widawa, ul. Rynek Koéciuszki 10,
NIP: Odbiorca: Gmina Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10.

6.Datq zapfaty faktury VAT jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7.Zamawiajacy osSwiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
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8.Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest zarejestrowany w Wykazie Podatnikéw VAT prowadzonym przez
Krajowa Administracje Skarbowa Ministerstwa Finansow.

10.

11.

12.

§8.

Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu ..........._ miesiecznej gwarancji oraz rekojmi na
przedmiot umowy zrealizowany w ramach udzielonego zamdwienia pn. "Budowa Sali sportowej w
systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Chociwiu"
okreSlony w § 1 umowy.
Okres gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia podpisania Protokotu Koficowego Odbioru Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos$é uzytkowa oraz
techniczng wykonanych robét.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wiasny koszt zaistniatych wad
i usterek.
Niezaleznie od uprawnieri przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji, moze on réwnoczeénie
wykonywac przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.
W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usungé na wiasny koszt
wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze w terminie 14 dni od dnia ich
protokolarnego stwierdzenia, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej — za§ w okresie
gwarancji termin ten bedzie wynosit 14 dni liczac od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Usunigcie wad i usterek musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, zdanie pierwsze stosuje sie odpowiednio do
czeéci wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
usuwana byta wada. W przypadku wystgpienia wad materiatéw zastosowanych do realizacji umowy w
okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i rekojmi biegnie dla wymienionych materiatéw na nowo
od daty wymiany tych materiatéw.
Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztéw ich usuniecia.
W razie opéznienia Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego Stronie w wykonaniu obowigzkéw
umownych zwigzanych z usuwaniem wad lub usterek z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy moze, niezaleznie od innych uprawnieri okre$lonych niniejsza Umowa, zleci¢ zastepcze
wykonanie lub wykonac prace (roboty bad? ustugi) wtasnymi sitami celem zrealizowania opdznionych
prac na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu, informujac o tym fakcie Wykonawce.
Kwota stanowigca wynagrodzenie podmiotéw trzecich z tytutu wykonawstwa zastepczego lub
warto$¢ czeéci przedmiotu umowy wykonanej sitami wiasnymi Zamawiajacego zostanie potrgcona z
wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub innych wierzytelnosci
przystugujacych Zamawiajagcemu wobec Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode
(wykonanie zastepcze).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczer z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
Z przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 4 umowy zostanie sporzadzony protokét zawierajacy
zestawienie stwierdzonych wad i usterek oraz wyznaczony termin na ich usuniecie. Po uptywie
okreslonego terminu Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia sposobu usuniecia przez Wykonawce
wszystkich wad stwierdzonych podczas przegladu gwarancyjnego. Dokumentem potwierdzajacym
usunigcie wad i usterek jest Protokoét Odbioru Gwarancyjnego.
W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
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13. Wykonawca zobowigzuje si¢ wydac¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace
zrealizowanego przez niego przedmiotu umowy, niemniej niniejsza umowa stanowi gwarancje bez
koniecznosci wydania odrebnego dokumentu.

§9.
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony stosowaé beda kary
umowne wg nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwitoki;

b) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru koncowego oraz
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek;

c) za zwloke Wykonawcy w ztozeniu faktury w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 3
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

d) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 5 dni — w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robét liczac od pierwszego dnia takiej nieuzasadnionej
przerwy.

e) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy;

f) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 3% wynagrodzenia objetego
brakiem lub nieterminowa zaptata, za kazdy stwierdzony przypadek;

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto;

h) w przypadku nieprzedtozenia poéwiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

i) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na umowe o prace 0séb, o ktérych mowa w 14 ust. 1 niniejszej umowy - w
wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

k) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoéci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp w wysokoséci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazaniu terenu budowy -
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy dzieri zwtoki ponad dzien wyznaczony
na przekazanie.

3. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkady, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreélonych w Kodeksie
cywilnym.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia z art. 498 i dalszych Kodeksu
Cywilnego z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wszelkich naleznoéci z
tytutu kar umownych i innych odszkodowari, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

5. Kary umowne s3 niezalezne od siebie i nalezg sie¢ Zamawiajgcemu w pefnej wysokoéci nawet
w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wigcej niz jedna kara, z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy i naliczenia kary
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umownej za odstgpienie, Zamawiajacy nie nalicza kary umownej za op6Znienie w realizacji Umowy, o
ile opéZnienie Wykonawcy byfo przestankg odstgpienia od Umowy.

Kary umowne s3 nalezne takie w przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstapienia lub wypowiedzenia, z zastrzezeniem ust. 5.

Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary umowne;j
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i
zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy moze nalicza¢ Wykonawcy kary umowne najpézniej do dnia uptywu okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§ 10.
Zmiany umowy

Istotna zmiana postanowieri zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp wymaga

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduja nastepujace rodzaje, zakres

i warunki zmiany tresci umowy, dopuszczalne bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zaméwienia:

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie moiliwe
z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

2) zmniejszenie/ograniczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1),

3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii i wykonania rob6t w stosunku do zatozer zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku:

a) ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtfoza,

b) gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem
bezpieczeristwa na budowie czy polepszeniem warunkéw eksploatacji,

c) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,

d) gdyzmiana wynika z btedéw w dokumentacji projektowej,

e) pojawienia sig na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej
i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu,

f)  realizacji robét lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

g) koniecznodci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwiazania technologicznego, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, w stosunku do materiatéw budowlanych, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych albo ofercie, w przypadku:

a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzadzen stanie sie niemozliwe w szczegdlnosci
z powodu niedostgpnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastgpienia innymi i/lub z
powodu btedéw w dokumentacji projektowej,

b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiekszeniem
bezpieczefstwa na budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,

¢) pojawienia sig na rynku materiatéw, urzadzen nowszej generacji i/lub bardziej
funkcjonalnych i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacych na zmniejszenie
kosztéw eksploataciji, badZ zwigkszenie funkcjonalnoéci wykonanego przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwiazarn technicznych
(materiatéw budowlanych, urzadzeri), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
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b) dziatania sity wyiszej, uniemoiliwiajacego wykonanie robét w okreélonym pierwotnie
terminie,

¢) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
robét zgodnie z przyjeta technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediéw, trwajacych
tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,

f)  wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzadzer z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

g) biedéw i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robét w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

h)  koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnieri, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j)  koniecznosci wykonania dodatkowych badari i/lub ekspertyz,

k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badar archeologicznych i/lub saperskich, skutkujacych
wstrzymaniem robdt objetych niniejsza umowsa,

) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacych koniecznoéc
koordynacji tych robdt z robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i
uwzglednienia wzajemnych powigzan,

m) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4),

n) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

6) zmiana Harmonogramu, w przypadku:

a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej
mowa w pkt 1) i odpowiednio do pkt 2),

b) zaistnienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3) i/lub 4) i/lub 5),

¢) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktdrejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt 7),

d) zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie gminy) lub zmian w potrzebach
Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznodci zmiany i/lub uszczegétowienia poszczegélnych pozycji harmonogramu na
podpozycje i/lub zmiany terminéw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest
wzgledami technologii wykonania robét i/lub rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi
na potrzebe usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robét i/lub wynika ze zmiany
kolejnosci robdt i/lub zmiany czastkowych terminéw wykonania poszczegélnych robét,

7) zmiana wysokoéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w
razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

8) zmiana zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nastepujacych warunkach:

- ad pkt 1) — zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujacych, ze wykonanie danego zakresu nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym Zmniejszeniem
wynagrodzenia ustalonym na podstawie Harmonogramu oraz ewentualng zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamdwienia przez
Zamawiajacego wartosci catego przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz [..] % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ustalonego na dzieri zawarcia niniejszej umowy.
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- ad pkt 2) — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego
zakresu zaméwienia (zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie Harmonogramu, przy czym:

a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robdt okreélony
w Harmonogramie wynagrodzenie za zakres robot zaniechanych zostanie odliczone od
wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét, ktéry nie zostat wprost
okreslony w Harmonogramie, obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastapi na
podstawie kosztorysow inwestorskich, Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziatu
wartosci danego zakresu wyfaczanego z umowy wynikajacej z kosztorysu inwestorskiego w
stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie,

- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem badZ zwigkszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac
prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okreslona w Harmonogramie, nastepuje
zmniejszeni wynagrodzenia okre$lonego w umowie za zmieniana/zaniechang technologie w
kwocie wynikajacej z Harmonogramu,

b) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym robét (zafacznik Nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie wysokosci
wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie nastapi na podstawie kosztorysow
inwestorskich, ~ Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udzialu  wartosci
zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej
wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie.

¢) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztoryséw  ofertowych przygotowanych przez Wykonawcg i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

¢ nosniki cenotwércze, tj.:

- stawki roboczogodziny (R),

- ceny jednostkowe materiatéw (M),

- wskaznik kosztéw zakupdw (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaZnik kosztow posrednich (Kp),

- wskaznik zysku (Z),

* podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Nakiadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego;

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw
wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw
lub

dystrybutoréw, zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badZ zwiekszeniem), nastapi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy budowlane, urzadzenia posiadajace co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty realizacji zaméwienia, z zastrzezeniem, e
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Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnienn ze strony Wykonawcy, celem

stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia, przy czym:

a) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzer, ktérych warto$é zostata
okreélona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt (zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy), nastepuje zmniejszenie  wynagrodzenia okre$lonego w umowie za
zmieniane/zaniechane materialy budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajacej
Z Harmonogramu,

b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ nie zostata
wprost okre$lona w harmonogramie rzeczowo - finansowym robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy), obliczenie wysokos$ci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane materiaty
budowlane i/lub urzadzenia nastgpi na podstawie kosztoryséw inwestorskich,
Harmonogramu, z zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianych/zaniechanych
materiatéw budowlanych i/lub urzadzer wynikajgcej kosztorysu inwestorskiego w stosunku
do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w Harmonogramie,

c) wartoé¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie
kosztorysow ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujacych zatozer:
¢ nosniki cenotwarcze, tj.

- stawki roboczogodziny —dla (R),

- ceny jednostkowe materiatdw (M),
- wskaznik kosztéw zakupodw (Kz),

- cena najmu sprzetu (S),

- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (2),

zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale

poprzedzajacym kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;

e podstawg do okreélenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

e w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw
wydawnictwa SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:

- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw
lub

dystrybutordw, zatwierdzone przez Zamawiajacego,

- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z
ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badZ zwigkszeniem), nastapi po poréwnaniu
wartosci technologii zmienianej/zaniechanej z wartosciag technologii
nowej/zamiennej/wprowadzanej,

4, Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowieri zawartej
umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w okolicznosciach i na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b-c, pkt 3 - 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy Pzp wraz z
ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci Harmonogramu stosownie do zaistniatych okolicznosci,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust.
3 ad. pkt 3 lit. ¢) i ad pkt 4) lit. c).

5. Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§11
Odpady
1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu roboét.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz.U. z 2021, poz.1973 ze zm.)., ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania (tj. Dz.U. z 2021, poz. 779 ze zm.). niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzarn wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj.. Dz.U. z 2021, poz. .779)., Wykonawca staje sie wilascicielem odpaddéw (materiatéw),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§12.
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci, przystugujagcej Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy, na osoby trzecie.

§13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robét lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Wykonawca zwracajgc sie do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy wraz z wnioskiem
przedstawia projekt umowy wraz z czescig dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunkéw
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrazenie zgody na podwykonawce lub
dalszego podwykonawce moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do tresci przedtozonego projektu
umowy i zgdac jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezenr, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

6. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna byé zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Do zawarcia przez podwykonawce umowy 2z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

9. Wykonawca, padwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapftaty
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

L7

18.

19.

20.

21.

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw
pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw jak za wiasne.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 12, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej okre$lonejw § 14,
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca Wykonawca nie
dokona w cafosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwrdci si¢ zzadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 1 KC i udokumentuje zasadnoé¢ takiego
Zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce lub podwykonawce i dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy moze zaptacié na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokonuje bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznogci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytacznie  nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo
2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢ takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
upowaznia Zamawiajgcego do wystapienia o zaptate kary umownej okreélonej w § 14 umowy.
Wielokrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 15 powyzej lub konieczno$é dokonania bezpoérednich zapfat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 14 umowy.

Zapisy niniejszej umowy dotyczace: trybu zglaszania podwykonawcéw, zawierania uméw na
podwykonawstwo, informowania o tym fakcie Zamawiajacego oraz dokonywania terminowej zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw s3 obowigzujgce zaréwno dla
Wykonawcy, podwykonawcy jak i dalszego podwykonawcy oraz nie naruszajg praw i obowiazkéw
Zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art.
647" § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

W  przypadku wykonania czgéci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktdrych mowa w § 10 Umowy, zaptata naleznosci za
wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z trescig ust. 24 ponizej i nastepnych.

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw  potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] faktury czesciowej lub koricowej, przedtozy w siedzibie Zamawiajgcego oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia lub kserokopie
optaconej faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcego) wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z przedtozeniem dowodu jej optacenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 24 powyzej,
kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane moze byé pomniejszana
o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg Zamawiajacy, na pisemne zadanie podwykonawcy, lub dalszego
podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezpoérednia
zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek i zostanie uiszczona w polskich ztotych (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 powyzej dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do przedstawienia ww. pisemnych uwag.
W przypadku zgioszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy skfada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo
dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty (gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér robot a Wykonawca nie ztozy w wyznaczonym terminie uwag wskazujacych na
niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty) albo nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach czesci, za
ktorg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie czesciami sktadowymi
obiektu stanowia wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowiazany do dotozenia szczegdinej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wtasnoéé Zamawiajacego.
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§ 14.
Wymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane
czynnosci
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga w okresie realizacji zaméwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, os6b wykonujgcych nastgpujgce czynnosci:
e pracownikdw fizycznych wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci w zakresie robot

konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Inspektorowi nadzoru wykaz oséb
zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci
jakie bedg oni wykonywac. Wykaz zawiera¢ powinien nastgpujace dane: imig i nazwisko pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wymog
przedstawienia ww. wykazu dotyczy réwniez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Zobowigzani s3 oni do przedstawienia ww. wykazu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany oséb
wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych oséb, nie
p6Zniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
umowa przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajacego w szczegdlnosci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace;
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentéw

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Kazdorazowo, na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedfozy¢ wskazane w ust. 4 powyzej dokumenty,
odpowiednio zanonimizowane. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownika
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden z wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami ustawy Pzp.
Bez spetnienia wymogoéw okreslonych w ust. 2 osoby nie bedg wpuszczone na plac budowy i nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
Przepisy ust. 1-7 stosuje sie¢ do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tym, ze dokumenty
potwierdzajgce zatrudnienie nalezy przedtozy¢ wraz z kopia umowy o podwykonawstwo.

§15.
Odstgpienie od umowy
Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugg Strone
podstawowych postanowieri umowy, a w szczegdlnosci:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku:

a) wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z projektem i sztukg budowlang, po
uprzednim pisemnym ustaleniu terminu usuniecia nieprawidtowosci, jesli te
nieprawidtowos$ci nie zostana usuniete w ustalonym terminie,

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej
przyczyny oraz nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego wystosowanego na
pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i ta przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
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10.

d) zwtoki Wykonawcy zwigzanej z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu
umownego powyzej 30 dni,

e} co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od ust. 1, jezeli Wykonawca bedzie realizowat umowe w sposéb nienalezyty, wadliwy

albo sprzeczny z Umowa, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonywania i

wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krdtszy 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego

terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci naliczenia przez strony umowy kar umownych.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w terminie 30

dni od powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie, jednaj nie pééniej niz do

uptywu okresu gwarancji i rekojmi.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej Strony, z przyczyny ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych po ich wykonaniu;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed odbiorem, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej, wszelkg
dokumentacje robét wraz z dokumentacjg powykonawczg dla robét wykonanych;

5) Wykonawca najpdZniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze teren
robét Zamawiajgcemu; w przypadku nie przekazania terenu robdt w powyiszym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo jednostronnego przejecia terenu robdt, a takze w szczegodlnosci: likwidacji
wszelkich zabezpieczen i usuniecie wszelkich rzeczy znajdujgcych sie na terenu robdt na koszt i
ryzyko Wykonawcy, ktéry oswiadcza, ze takie dziatania akceptuje i wyraza na nie nieodwotalng
zgode;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i przez niego odebrane, przy czym wysokos$¢ tego wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajgce (np.
w przypadku niedokoriczonych prac) — proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac i
przeprowadzonej inwentaryzacji.

W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty, materiaty i sprzet optacone przez Zamawiajgcego

stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycji.

Odstgpienie od Umowy nie niweczy uprawniern Zamawiajacego do naliczania kar umownych, jak

rowniez uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

§ 16.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - jezeli zmiany bedg miaty
wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;
2) w przypadku zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 = 5 ustawy z dnia 10 paidziernika 2002 roku o minimalnym

str. 20



wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce;

3)  w  przypadku  zmian  zasad podlegania  ubezpieczeniom  spotecznym  lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawece.
4) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i1572) - jezeli zmiany
beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajgcych  stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce  uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w 2ycie przepiséw
zmieniajgcych  wysoko$¢  minimalnego  wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegOlnosci  Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w  zwigzku 2
podwyzszeniem  wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztow wynikajgcych z podwyiszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie s3 konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosc¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ziozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub  zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia ~ Wykonawcy po  zmianie  Umowy, w  szczegdlnosci  Wykonawca
zobowiqzuje  sie  wykaza¢  zwigzek  pomigdzy  wnioskowang  kwotg  podwyiszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w wust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci  Wykonawca  zobowigzuje sie  wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyiszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
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pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1,

2, 3 i 4 obejmowal bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
sktadki na ubezpieczenia spofeczne Ilub zdrowotne | zmiany zasad gromadzenia i

wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych - jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Stosownie do postanowieri art. 439 ust.1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.l niniejszej umowy w przypadku zmiany
ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamodwienia, o ktérym
mowa w §1 niniejszej umowy na nastepujgcych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust.1 Pzp
uprawniajgcy strony do  Zgdania zmiany wynagrodzenia  wynosi  minimum  15%
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzied otwarcia
ofert;

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaznika zmiany
cen materiatbw lub kosztéw ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjy przedmiotu zamdwienia, 2z zastrzezeniem wust. 1
niniejszego paragrafu;

5) wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego z  tytutu  realizacji
przedmiotu zamodwienia nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia
otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od
daty ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia;

6) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie  zastosowania  postanowien o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokosci
wynagrodzenia  10%  wzgledem ceny lub kosztéw  przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

9. Zmiana umowy na podstawie ust. 8 wymaga zlozenia drugiej Stronie pisemnego
wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 5 niniejszego paragrafu, w ktérym wykazany
zostanie  zwigzek zmiany ceny materialbw lub  kosztéw  zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamoOwienia i z wysokoscia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 wust. 1
niniejszej umowy.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy.

11. Zmiany w umowie bed3 dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez
Strony w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci. W
odpowiedzi na wniosek jednej ze Stron, ktéry powinien zawieraé przynajmniej
wskazania  zakresu  proponowanych zmian oraz  szczegétowego uzasadnienia  ich
wprowadzenia, druga Strona powinna wskaza¢, czy zmiana umowy jest w jej ocenie
mozliwa i na jakich warunkach moze nastgpic.

§17.
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres obowigzywania umowy wazne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote wskazang w SWZ. Kopia
polisy stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakoriczenia umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pézniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuienia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawecy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia, z
wynagrodzenia Wykonawecy, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie umowy.

§18.
Dodatkowe roboty budowlane

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), ustala sie zasady
zlecania i rozliczania w mys$l ponizszych postanowien.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” moze nastapi¢ po podpisaniu przez
Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokét koniecznosci potwierdzony przez Zamawiajagcego i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokét koniecznosci musi zawiera¢ uzasadnienie. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie :dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie na podstawie faktury koricowej,
po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu robét, aregulowanej w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koricowego wykonanego elementu robét, podpisanego bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, ktére Wykonawca
opracowat i ztozyt przed podpisaniem umowy, a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaruy;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na, ktére nie okreélono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzw. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt 1), roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny sktadnikdw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiatow
(M), cena najmu sprzetu (S), wskainiki kosztéw ogdlnych (Ko) oraz wskazniki zysku (Z)
zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
uproszczonej

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o postanowienie
okreslone w tirecie a, brakujace ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytéw
SEKONCEBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okredlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§19.
Postanowienia koricowe
1. Zamawiajgcy odwiadcza, ze w terminie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce
o powotaniu inspektora nadzoru.
2. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela na budowie w osobie [_]
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3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy, Strony bedg starad sie rozwigzywac
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory te bedzie rozstrzyga¢ Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Integralng czescig umowy s3:

a) dokumentacja projektowa;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;
c) przedmiary robdt budowlanych;

d) kosztorysy inwestorskie;

e) specyfikacja warunkdw zamadwienia;

f) oferta przetargowa Wykonawcy.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA

Sprawdzono pod wzgledem
formalino-prawnym

. 2T, 92 20232 g
Widawa, dnia el Werpachouska Grayuirisko str. 24
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