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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1. Zakres Kontraktu  

1.1.1. Wstęp. 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowę zbiornika 
magazynowego wody uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika na 
wody popłuczne w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 
 

1.1.2.  Spodziewane efekty inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu życia ludności poprzez 
zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program przyczyni się do osiągnięcia na 
obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich określonych w następujących aktach 
prawnych Unii Europejskiej: 

• Dyrektywa 981831WE dotycząca jakości wody pitnej. 
Program przyczyni się do realizacji priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w II 

Polityce Ekologicznej Państwa i Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa oraz osiągnięcia 
zdolności do sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jakość uzdatnionej wody musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. z późniejszymi zmianami „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.  
 

1.1.3. Gwarancje. 

W ramach niniejszego Kontraktu ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 

Parametr Wartość 
/ Jednostka 

Termin 
Gwarancji 

Odstępstwa / 
Tolerancja 

Okres Zgłaszania Wad Miesiące 12 - 

Gwarancja na urządzenia Miesiące 36 - 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń1 Godziny do 48 - 
 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia.  

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co naj-
mniej: 

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących w 
Polsce ustaw:  Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń.  zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne. 

• Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę decyzji pozwolenia na budowę dla robót 
budowlanych polegających na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice, oraz na 
wyposażeniu odwiertu Ujęcia Wody w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo 
Górnicze i Geologiczne z późń. zmianami. 

• Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze 

 
1 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym 
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sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania, 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

• Inwentaryzację Zieleni w obszarze prowadzonych robót, 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów, 

• Operat wodnoprawny porealizacyjny, 

• Pozwolenie wodnoprawne porealizacyjne, 

• Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody 

• Dokumentację Techniczno Ruchową wszystkich zamontowanych urządzeń 

• Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP, 

• Instrukcję eksploatacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 

• Instrukcję współpracy z Zakładem Energetycznym, 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu 
na użytkowanie, 

• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót i 
przekazania inwestycji do eksploatacji 

 
 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania 
wszelkich ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki 
zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupeł-
niające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 
spełnia wymagań Kontraktu. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Użytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespołem 
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg kołowych i szynowych, z wojewódzkim 
zarządem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z właścicielami posesji dla których 
projektowane będą przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, itp.) 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 
projektowych na obszary objęte Kontraktem. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia do-
kumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, uzgodnienia dokumentacji, nadzory 
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właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym 
gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan. itp.) 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w PFU dokumentacje – tj. koncepcje i badania są tylko materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w 
skład Kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w 
przypadkach szczególnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
zainteresowanymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór 
urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W 
przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robót i ilości urządzeń są wielkościami 
szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wyko-
nawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku 
rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres rze-
czowy objęty dokumentacjami załączonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z 
koncepcji z naniesionymi trasami sieci i przyłączy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami 
technicznymi) i tym samym umożliwić budowę SUW  oraz istniejących ujęć głębinowych. 

Zamawiający nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej.  

Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano--
montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie 
plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do 
stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 

(B) Zakres robót budowlanych. 

Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Brzyków, gm. Widawa należy prowadzić wykonując urządzenia niezbędne dla 
uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. Przewiduje się, że zostaną wykonane: 

• Sieci międzyobiektowe – przyłącza technologiczne; 
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• Budowę zbiorników wody czystej o pojemności 150 m3 (1 szt.); 

• Zasilanie elektryczne i AKPiA – pomiar poziomu, włączenie w istniejący układ automatyki SUW;  

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi Próby Końcowe, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne 
do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w 
urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu 
wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także 
kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 
oznakowania. 

(D) Serwis. 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Usuwania Wad 
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakończeniu Kontraktu). 
Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa 
Wykonawca. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Opis SUW Brzyków 

Stacja będzie obiektem bezobsługowym z pełną automatyką procesów technologicznych, 

zapewniającą uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie 

rozporządzeniom.  

 

Zakładając obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wodę oraz z informacji 

uzyskanych od Inwestora zakłada się budowę nowego zbiornika magazynowego wody 

uzdatnionej o poj. 150 m3. 

 

Budowa przedmiotowego zbiornika zabezpieczy ciągłość dostaw wody odbiorcą w czasie 

szczytowych rozbiorów oraz będzie stanowić zapas wody p.poż..   
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1.2.2. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.2.2.1.  Ocena stanu technicznego systemu pobierania i uzdatniania wody 

Stan techniczny istniejącej SUW Brzyków nie posiada rezerw technologicznych niezbędnych 

na okres zwiększonego rozbioru wody. Stan techniczny istniejącego zbiornika magazynowego 

kwalifikuje go do rozbiórki a jego pojemność nie pokrywa zapotrzebowania odbiorców .   

Jakość wody ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych standardów. 

Obecny system uzdatniania wody jest skuteczny i pozwala na osiągnięcie parametrów wody 

uzdatnionej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  

 

1.2.2.2.  Opis niedoborów jakościowych i ilościowych. 

Niedobory jakościowe 

W okresach maksymalnych dobowych rozbiorów odczuwa się niedobory wody uzdatnionej. 
Należy zatem rozebrać istniejący wyeksploatowany zbiornik magazynowy wody i zastąpić go nowym o 
zwiększonej pojemności.  

W związku z powyższym obok istniejącego kompletnego budynku technologicznego 
zaprojektować należy jeden nowy nadziemny zbiorniki stalowy wody uzdatnionej o pojemności min. 
150 m3 . 

 

1.2.3. Działania zaradcze poprawiające niedobory jakościowe i ilościowe 

Naprawa lub konserwacja urządzeń wchodzących w skład rozpatrywanego systemu 
wodociągowego ze względu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wpłynie istotnie na 
polepszenie jakości i zwiększenie ilości wody podawanej do sieci. Jedynym rozwiązaniem dającym 
widoczne korzyści jest budowa nowego zbiornika na  Stacji Uzdatniania Wody w m. Brzyków i  
włączenia go w ciąg technologiczny . 

 

1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia  

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcie Wody zlokalizowane są na terenie działki nr 440 w 
miejscowości Brzyków. 

 W ich skład wchodzą: 
 

• Budynek SUW, 

• Ujęcie wody; 

• Zbiornik wody czystej, 
 

Stacja Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody zlokalizowana jest w terenie o umiarkowanej i niskiej 
zabudowie. 

1.2.4.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

By-passy 

Na czas prowadzenia prac przy budowie zbiornika w razie konieczności należy stosować 
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by-passy w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. 

Włączenia 

Wszelkie włączenia do instalacji należy uzgodnić z operatorem SUW. 

 

1.2.4.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci. 

Warunki techniczne dla odprowadzenia wód technologicznych i ścieków sanitarnych 
należy uzgodnić z Inwestorem, zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 
oraz uzyskać niezbędne decyzje np. na odprowadzenie ścieków technologicznych ze spustów 
lub przelewów awaryjnych. 

 
Stacja nie jest podłączana do sieci ciepłowniczej i gazowej.  
Obiekt jest zasilony  z sieci elektroenergetycznej. 
 

1.2.5. Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych 
wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną 
dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 
uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 
Roboty według pozyskanych informacji. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym celu Inżynier będzie występował na 
piśmie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny być przedłożone właściwej 
jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można 
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 

1.2.6. Zaplecze Placu Budowy. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny 
koszt w ramach ceny Kontraktowej. 

1.2.7. Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikają-
cych z Kontraktu. 

1.2.8. Zajęcia pasa drogowego. 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, 
wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi terenowo dla miejsca wykonywania 
Robót ponosi Wykonawca. 
 

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym. 

Opłaty za umieszczenie ewentualnych obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zama-
wiający. 
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1.2.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np. 
Powiatowym Wydziałem Komunikacji, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Powiatowym 
Zarządem Dróg, Gminnym Zarządem Dróg, Dyrekcją PKP) Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c)  przygotowanie terenu, 
d)  konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań, drenażu, konstrukcji pod torami PKP itp., 
e)  tymczasową przebudowę urządzeń infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejącej 

kanalizacji sanitarnej). 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b)  opłaty/dzierżawy terenu, 

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów, konstrukcji tymczasowych, przebudów i organizacji ruchu 
obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót Koszty zabezpieczeń i 
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  

 

1.2.12. Wycinka drzew. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na własny 
Koszt drzewa i krzewy na terenie SUW. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji 
Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej inwestycji z drzewami. Wykonaw-
ca winien projektować w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako 
ostateczność, nie posiadającą innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. 

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczące wycinek lub przesądzeń oraz na 
swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzeń drzew i krzewów wraz z 



Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków 

11 

usunięciem karp 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 

pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 

Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieść materiał z wycinki na odległość do 5 

km w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z kosztami załadunku i rozładunku. 
Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający.  

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

1.3.1. Ogólne wymagania projektowe 

Przy projektowaniu budowy zbiornika magazynowego wody należy przyjąć następujące 
wymagania ogólne: 

• rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy systemu wodociągowego, a 
przerwy w ruchu nie mogą przekraczać 8 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych, 

• proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

• proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością 
pracy oraz wysokim standardem wykonania. 
 

 

1.3.1.1. Rurociągi technologiczne i armatura 
 

• Wykonanie wszystkich rurociągów technologicznych wewnętrznych ze stali 
kwasoodpornej gat. min. 1.4404: w obiektach – łączonych na kołnierze, 

• Jako armaturę odcinająco-regulacyjną manewrową przewiduje się zasuwy 
klinowe długie do zabudowy międzykołnierzowej, z miękkim uszczelnieniem, z 
napędem ręcznym. 

 
 

1.3.2. Wymagania elektryczne  

 
 

1.4. Zbiorniki wody czystej (1 szt.)  

1.4.1. Wymagania technologiczne 

• wykonać budowę rurociągów czerpnych, zasilających  oraz spustowych i przelewowych w 
zbiorniku tak aby uzyskać możliwości maksymalnego obniżenia zwierciadła wody przez pompy 
II° (sieciowe), 

• zamontować nowe zasuwy na rurociągach ; 

 

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 

W związku z koniecznością zapewnienia zapasu wody na szczytowe rozbiory zakłada się 

budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m3.  

Zbiornik wyposażyć w komin wentylacyjny, włazy rewizyjne, drabinę zewnętrzną                i 

wewnętrzną. Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie 

min. 1,00 MPa. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej gat. S235#5. Całość konstrukcji 

zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 
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- ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną 

posiadających atest PZH; 

- ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne. 

Wymaga się aby materiał zbiornika został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb u 

Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 

płaszcza podlegające obróbce spawania.   

Projektowany zbiornik dostosować wymiarami i użytymi materiałami do istniejącego 

fundamentu zbiornika przeznaczonego do rozbiórki, bądź zlokalizować w nowym miejscu. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego płyty fundamentowej należy ją 

rozebrać i wykonać nowy fundament pod zaprojektowany zbiornik.  

 

 

Budowa zbiornika składa się z następujących elementów: 

Płaszcza wewnętrznego o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz 

płaskim dnem. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235.  

 

Izolacji termicznej z wełny mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej 

płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5, 1040; 0,50 PS 

elewacja pokryta farbą o długotrwałej żywotności np. RAL 5010.  

 

Osprzęt instalacyjny 

Zbiornik wyposażony w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 

króciec zalewowy ;  

króciec spustowy ; 

króciec przelewowy ;  

króciec ssawny ; 

 

Średnice rurociągów dobierze projektant na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

 

Parametry zbiornika 

Ciśnienie robocze – zbiornik bezciśnieniowy (otwarty) – maksymalne ciśnienie wynikające 

z parcia hydrostatycznego i uśrednionych warunków środowiskowych: 

• Temperatura robocza + 50°C 

• Ciśnienie próbne – hydrostatyczne 10000 mm H2O 

• Masa całkowita zbiornika – około 7970 kg 

• Pojemność przestrzeni wewnętrznej zbiornika: 

➢ Całkowita – 175 m3 

➢ Czynna – 150 m3 

Technologia wytwarzania zbiornika 

Zbiornik wytworzony zostanie zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę technologią, która 

musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe nie mniejsze 

niż własności wytrzymałościowe materiału, z którego zostanie wytworzony, wg 

dokumentacji warsztatowej. 

 

Materiały podstawowe i pomocnicze 

• Stal węglowa niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia wg. PN-EN-10025-2 

w gat. S235JR 
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• Kątownik stanowiący wzmocnienia połączeń płaszcza walcowatego z dachem również 

wg. PN-EN-10025-2 w gat. S235JR 

 

Barierki 

Barierki ochronne wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy zewnętrznej 51 mm i 

grubości ścianki 4 mm. Barierki wykonać na 1/4 obwodu. Barierki montować za pomocą 

kotew. Grubość warstwy ocynku 70 m. 

 

Drabina 

Drabinę zewnętrzną wykonać ze stali ocynkowanej. Szerokość drabiny powinna wynosić 

50 cm, odstępy między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę 

wyposażyć w obręcze ochronne. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Grubość warstwy 

ocynku 70 m.  

Drabinę wewnętrzną wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4404; 

 

Właz  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4404. Właz izolować 

termicznie. Pokrywa z blachy 2,50 mm, blokada uniemożliwiająca samoczynne 

zamknięcie, zamek specjalny własnego wykonania.  

 

1.5. Zbiornik wód popłucznych 

Popłuczyny wraz z osadami z płukanych filtrów trafią rurociągiem grawitacyjnym do 

wielokomorowego projektowanego odstojnika wód popłucznych w celu sklarowania.  

O ilości osadów decyduje masa usuniętego z wody wodorotlenku żelaza (III) oraz manganu 

(IV). Stężenie związków pozostałych w wodzie czystej powinno wynosić 
32,0 mFeg , a 

manganu 
305,0 mMng . 

 

Ilość wód popłucznych: 

Filtr fi 1200 – 15*1,13 = 16,95 l/s x 3,6 min – 61,02 m3/h 

Filtr fi 1600 – 15*2,0 = 30,00 l/s x 3,6 min – 108,00 m3/h 

Łączna ilość wody z płukania dwóch filtrów = 169,02 m3/h 

169,02 / 60 = 2,82 x 8 = 22,56 m3 

 

Ilość wody ze spustu pierwszego filtratu równa jest objętości złoża filtracyjnego: 

­ F = 2,0 m2; 

­ H = 1,4 m 

­ V = 2,0 x 1,4 = 2,80 m3; 

 

­ F = 1,13 m2; 
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­ H = 1,4 m 

­ V = 1,13 x 1,4 = 2,26 m3; 

 

Łączna pojemność robocza osadnika powinna wynosić : 

V = 22,56 + 2,80 + 2,26 = 27,62 m3. 

 

Projektuje się nowy zbiornik popłuczyn o pojemności min. 30 m3.  

 

W celu automatyzacji procesu zrzucania sklarowanych wód popłucznych należy w istniejącej 

studni zamontować zasuwę z napędem elektrycznym on/off lub układ tłoczny. 

 

 

1.5.1. Wymagania instalacyjne 

• Wykonać wentylację grawitacyjną.  
 

1.5.2. Wymagania elektryczne 

• Doprowadzić do zbiorników wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla 
potrzeb branży AKPiA, 

• Wykonać instalację alarmową przy wejściach do zbiorników wody czystej, 
 

1.5.3. Wymagania AKPiA 

Urządzenia technologiczne – zbiorniki wody czystej, wyposażyć w aparaturę kontrolno-
pomiarową, a sygnały informujące o stanie pracy urządzeń jak i parametrach technologicznych 
przekazać do systemu automatyki i monitoringu – wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni 
(system SCADA). 

 

Zzbiornik wody czystej należy wyposażyć: 

 

• w układ pomiaru poziomu (ciągły pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika 
poziomu z wyświetlaczem lokalnym, błąd pomiaru 0,2% wartości mierzonej, zasilanie 
24V/DC, sygnał wyjściowy – cyfrowy. 

• w układ sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory pływakowe - sygnał wyjściowy 
cyfrowy. 

1.6. Obiekty zagospodarowania terenu 

 

1.6.1. Wymagania technologiczne 

 
 

• Odtworzyć zieleń zniszczoną w trakcie realizacji zadania 

• Odtworzyć i wykonać utwardzenia terenu w obrębie projektowanej zbiornika z kostki 
brukowej. 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. 
Podsypka piaskowo – cementowa . 
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
gr. min 15 cm. Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężniak drogowego 
15x30cm układanego na ławie betonowej. 

  

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
03.164.1588), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.98.126.839), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.03.121.1139), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137), 

• Innych ustaw i rozporządzeń, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na 
ostateczny zakres prac projektowych, 

• Innych ustaw i rozporządzeń, które wejdą w życie do Daty Odniesienia. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w 
następujących etapach: 

a) Etap I – Koncepcja przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego, 

b)  Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
c) Etap III – Projekty Wykonawcze w branżach, w celu wydania przez Zamawiającego 

decyzji o rozpoczęciu Robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
a) Wersja papierowa w 4 egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa, 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

• forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nr części) tytuł pliku. xxx, 

• pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, 

• arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, 

• pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskano-
wane, rysunki, zdjęcia), 

• pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst. 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji, architektury, wykończenia i 
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innych robót. 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” a projekt powinien 

zawierać 

• Opis techniczny projektu. 

• Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.  

• Plany sytuacyjne. 

• Profile rurociągów. 

• Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 
komór i wykopów oraz bloki oporowe. 

• Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia bloków oporowych rurociągów. 

• Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi 
obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 

• Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie 
roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 

• rysunki ogrodzenia ze szczegółami. 

• zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze  

Spis rysunków 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 
sporządzonego w komputerze ma nośniku magnetycznym (na płycie CD, DVD). 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 
powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inżynierem. Rysunki 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. 
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Należy stosować następujące skale: 
 

• Plany sytuacyjne   1:500 

• Rysunki konstrukcyjne   1:20, 1:10 

• Rysunki architektoniczne  1:100, 1:50 

• Profile rurociągów 

o skala pion.    1:100, 

o skala poz. jak plan sytuacyjny 

• Szczegół    1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 
 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Inżynierowi zwracając się 
o zatwierdzenie a Inżynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi 
komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inżyniera na rysunkach lub obliczeniach będą natych-
miast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie uzyskania 
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ostatecznego zatwierdzenia. 
Dwie kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone Inżynierowi. 

Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY 
PRZEZ Inżyniera” - PW). 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po 
zatwierdzeniu przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wpro-
wadzonymi przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania 
Robót zgodnie z kontraktem. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez 
Inżyniera, wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od 
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, 
Wykonawca ponownie przedłoży Inżynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzy-
skania komentarza Inżyniera. 

Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej po-
wstawania i zatwierdzania. 

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Roboty wykonywane będą przy zachowaniu ciągłości podawania wody do sieci. 
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Inwestora. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

2.2.2. Instalacje technologiczne 

 

2.2.2.1. Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą nowo montowane obiekty i urządzenia mające bezpośredni 
kontakt z wodą surową lub uzdatnioną. 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do 
ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej 
dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiorników polegać 
będzie na wykonaniu natrysku (zmyciu ścian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartości 
50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i posadzek samą wodą. 

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej pracow-
ników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 
 

2.2.2.2. Pozostałe wymagania 

Pozostałe wymagania w stosunku do instalacji technologicznych są opisane w 
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Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 
 

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykończenia  

2.2.3.1. Architektura 

Architektura nowych obiektów winna nawiązywać do obiektów istniejących, zarówno pod 
względem elewacji jak i stosowanych materiałów. 
 

 

2.2.3.2. Obiekty inżynierskie 

• drabiny i pomosty należy przewidzieć ze stali nierdzewnej. 

 

2.2.3.3. Wykończenia 

• Kolorystyka 
Kolorystyka zewnętrzna musi być dostosowana do kolorystyki istniejących obiektów na 

Stacji Uzdatniania Wody. Kolorystyka wewnętrzna do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

 

2.2.4. Instalacje  elektryczne 

Wyposażenie AKPiA zbiornika retencyjnego 

 

Poziom wody w zbiorniku mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej wprowadzonej 

do zbiornika za pomocą tulei o średnicy Ø110 zlokalizowanej w płycie stropowej w 

sąsiedztwie włazu rewizyjnego. Projektuje się sondę z atestem PZH. 

Sondę należy wpiąć do systemu nadrzędnego zarządzającego procesem uzdatniania 

i dystrybucji wody znajdującego się w budynku technologicznym. Podłączenie wykonać 

kablem LIYCY 3x1,5 mm2.  

Kabel między budynkiem a zbiornikiem układać zgodnie z trasą przedstawioną na rys. E-1 

Plan tras kablowych.  

Pomiar poziomu podłączyć do istniejącego sterownika PLC lub do miernika cyfrowego. 

Zastosować jeden regulator oraz przełącznik za pomocą którego będzie można odczytywać 

wskazania poziomu wody we wszystkich zbiornikach retencyjnych. 

Sonda w projektowanym zbiorniku powinna być taka sama jak w istniejących zbiornikach oraz 

zabezpieczona układem przepięciowym, np. UZ-2/N.  

 

Wewnątrz projektowanego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej należy zamontować 

sondę hydrostatyczną poziomu o następujących parametrach: 

 

Specyfikacja techniczna 

• Zasada działania: 
Pomiar mostek piezorezystancyjny 
Zakresy pomiarowe: 
Zakres maks. ciśnienie pracy 
0 ... 2 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 
0 ... 4 m H2O 1,4 bar (14 m H2O) 
0 ... 6 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 
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0 ... 10 m H2O 3,0 bar (14 m H2O) 
0 ... 20 m H2O 6,0 bar (14 m H2O) 

• Sygnał wyjściowy: 
Prądowy 4 ... 20 mA DC 

• Dokładności: 
Błąd pomiarowy (przy temp. 25°C) obejmujący nieliniowość, histerezę i powtarzalność  
0,3 % pełnego zakresu 

• Wpływ temperatury otoczenia: 
Zero i zakres 
1 ... 6 m H2O 0,25 % / 10 K pełnego zakresu 
6 m H2O 0,25 % / 10 K pełnego zakresu 

• Dryft długookresowy: 
Zero i zakres 
1 … 6 m H2O 0,25 % pełnego zakresu / rok 
6 m H2O 0,25 % pełnego zakresu / rok 

• Warunki pracy: 
Temperatura medium -10 ... +80°C (+14 ... +176°F) 
Temperatura przechowywania -40 ... +100°C (-40 ... +212°F) 
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP68 

• Konstrukcja: 
Waga - przetwornik 0,4 kg - przewód 0,08 kg/m 
Przyłącze elektryczne przewód 2 żyłowy w ekranie oraz przewód powietrzny i linka 
nośna 

• Materiał: 
Membrana stan nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 
Obudowa stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti 
Uszczelka Niton 
Przewód połączeniowy PE/HFFR osłona 

• Zasilanie: 
Napięcie zasilania 10 ... 36 V DC 
Certyfikaty i dopuszczenia 
Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC) 
Ochrona przeciwwybuchowa - wykonanie iskrobezpieczne TÜV 03 ATEX 2004X, cecha 
Ex II 1G EEx ia IIC T4 
 
Puszka przyłączeniowa 
Konstrukcja 
Waga 0,2 kg 
Przyłącze elektryczne 2 x 3-przewody 
Wejście przewodów 2 x Pg 13,5 
Materiał obudowy tworzywo sztuczne 
Przewód powietrzny 
śruba dla linki nośnej 
Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529 
Uchwyt montażowy   
Waga 0,16 kg 
Materiał stal galwanizowana, poliamid 

 

Projektowane kable układać na głębokości 0,8 m na 10-cio cm podsypce piaskowej                

i 10-cio cm warstwie piasku nasypanego nad kablem. W miejscu zmiany kierunku kabla 

należy zachować minimalne promienie zgięcia R, które wynoszą dla kabli wielożyłowych               

i kabli wielożyłowych skręcanych z jednożyłowych R = 15dz (dz – średnica kabla).  
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Ochrona kabla: 

• taśma PCV koloru niebieskiego 

• osłona rurowa AROT BE110 na podejściu do rozdzielnicy RP 

• rury AROT DVK110 na ewentualnych skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi 

 

Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Wykopy wykonać ręcznie.  

Kabel na całej trasie w odstępach nie większych niż 10 mb oraz w miejscach 

charakterystycznych jak załomy do rur, itp. wyposażyć w trwałe oznaczniki kablowe.  

 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak: 

• symbol i numer linii 

• oznaczenie kabla wg normy 

• znak fazy (przy kablach jednożyłowych) 

• rok założenia kabla 

 

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych punktów terenowych należy 

wykonać oznaczenia widocznymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 

wkopanymi w ziemię nie utrudniając komunikacji. Na słupkach należy umieścić trwały 

napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny 

być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach 

zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.  

Wszystkie kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone              

w korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach. 

Wiązki kabli o średnicy nie przekraczającej 40 mm Wykonawca winien poprowadzić                    

w korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie łuki, trójniki i złączki redukcyjne 

powinny być ukształtowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promień powinien 

wynosić 300 mm.  

Należy stosować korytka kablowe typu siatkowego z materiału dobranego do warunków 

(ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna kl. 304, stal nierdzewna kl. 316). 

Wszystkie korytka powinny być ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu. Wiązki kabli,  

w których co najmniej jeden kabel ma średnicę przekraczającą 40 mm, powinny być 

układane na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokości, promieniu                               

i wytrzymałości.  

Alternatywnie można wykorzystać wieszak kablowy, pozostawiający niepodparte odcinki 

poziome lub pionowe między ramionami wieszaka lub kanały o wielkości 

nieprzekraczającej zalecenia producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny być 

ocynkowane. Wszystkie promienie kabli powinny być zgodne z zaleceniami producenta. 

Wszystkie korytka, drabinki i wieszaki powinny mieć 20-procentowy zapas szerokości. 

Wszystkie kable powinny być poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz 

odpowiednich odległości od ścian, podłóg, ścian działowych, itp. tak aby nie naruszyć 

obliczonej zdolności przewodzenia prądu.  

Kable o średnicy do 40 mm mogą być mocowane na lince nośnej lub za pomocą opasek              

z PCV powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montażu. Kable o średnicy 

powyżej 40 mm powinny być mocowane za pomocą odpowiednio dobranych zacisków. 

Wykonawca zapewni elementy najwyższej jakości i dostarczy odpowiednią ich ilość przed 

zamontowaniem.  

Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocować za pomocą wsporników ze 
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stali ocynkowanej lub wytrzymałego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe muszą 

być ocynkowane po ukształtowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny być przymocowane 

do betonu lub muru za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, dla korytek  o szerokości do 

150 mm wkręcanych w drewniane kołki. Wszystkie pozostałe wsporniki szerszych korytek, 

drabinek, wieszaków i rurek powinny być przymocowane za pomocą kołków rozporowych. 

Elementy metalowe powinny być łączone za pomocą śrub, nakrętek  i podkładek ze stali 

nierdzewnej (o średnicy do 4 mm). Większe śruby muszą być ocynkowane lub wykonane 

ze stali nierdzewnej. Nie wolno używać wkrętów samogwintujących.  

Nie wolno układać kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie byłyby 

narażone na obciążenia.  

Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny sposób. Kable 

oznakować na obydwu końcach za pomocą mocno przytwierdzonej, nieścieralnej tabliczki          

z materiału nie ulegającego korozji. Wszystkie żyły kabli (oprócz żył faz w kolorze 

czerwonym, żółtym i niebieskim w kablu zasilającym) powinny być oznakowane 

nasadkami, jednakowo we wszystkich łączonych kablach. Numery zacisków powinny być 

przypisywane kolejno.  

Wykonawca winien opracować wykazy kabli z podaniem szczegółów dotyczących kabla, 

oznaczeń żył i numerów zacisków, do których maja być podłączone. 

W celu zabezpieczenia zbiorników przed dostępem osób trzecich przy włazach rewizyjnych 

zamontować należy wyłączniki krańcowe. Sygnały z wyłączników krańcowych 

wyprowadzić należy na listwę zaciskową w celu późniejszego wykorzystania.  

 

2.2.4.1.   Zagospodarowanie terenu  

2.2.4.2. Informacje ogólne 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z decyzją loka-
lizacyjną. 

Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW i ujęcia powinny być zachowane odległości między 
budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynków i urządzeń terenowych od granic 
działki, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 
690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie 
pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych. 

Do nowych budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej określonych w przepisach odrębnych. 
 

2.2.4.3. Projekt dróg wewnętrznych 

Należy przewidzieć dojazd do nowych obiektów (studni głębinowej) w powiązaniu z 

istniejącymi drogami. 

Drogę dojazdową do nowej studni  na terenie SUW zaprojektować dla KR2. Konstrukcja 
nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja 
nawierzchni chodników: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeża 
betonowe. 
 

2.2.4.4. Odtworzenia nawierzchni 
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Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pier-
wotnego dla każdej kategorii nawierzchni i materiału z jakiego została wykonana. 

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, określeniu jej stanu i struktury przez 
Wykonawcę w obecności Inżyniera, na podstawie otrzymanych wyników, w projekcie 
wykonawczym zostaną zawarte wytyczne dotyczące sposobu odtworzenia nawierzchni. 

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy także chodników, ścieżek 
rowerowych, rowów, skarp, przepustów itp. 

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robót.  
 
 

2.2.5. Montaż i rozruch instalacji (urządzeń) 

 
Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 
zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 
sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa instalacji 
i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących na sieci. 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające z 
konieczności zachowania ciągłości pracy Urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 
Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 
dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 
równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urządzenia oraz zapewni w tym 

czasie ich serwis. 
 

2.2.5.1. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń 

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią 
inaczej. 

• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiającego w terminie 
ustalonym z Inżynierem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzo-
rować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia 
niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 

 

• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki Inżynier 
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania  

 

2.2.5.2. Narzędzia i środki konserwujące 

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierające dwa komplety kluczy z 
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy płaskich otwartych, drugi – kluczy oczkowych pasujących 
do wszystkich śrub zamontowanych w instalacji (także śrub rozporowych i dwuzłączek). Skrzynki 
powinny także zawierać inne nietypowe narzędzia służące do obsługi Urządzeń, włącznie z 3 szt. 
pistoletów ciśnieniowych do nakładania wszystkich typów substancji smarujących. Narzędzia 
nietypowe: dwa zestawy ściągaczy do wszystkich typów panewek i łożysk i narzędzi do 
montażu nowych łożysk i panewek, trzy zestawy śrubokrętów do wszystkich typów wkrętów 
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Użytych w instalacji Wymagane są także trzy zestawy narzędzi standardowych. 
Instalację należy zaopatrzyć w zalecane smary i części szybko zużywające się (np. olej) 

w ilości niezbędnej do obsługi urządzeń przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z 
obowiązku upewnienia się przed uruchomieniem instalacji, że wszelkie smary i woski zostały 
nałożone we wszystkich wymaganych miejscach. 

Wykonawca upewni się, że wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki są dostępne na polskim 
rynku. 

 

2.2.5.3. Części zamienne 

Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i szybko zużywających się. Zestawienie 
będzie obejmować, opis, ilość i cennik tych części, które w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie 
znajdować się na składzie przez roku od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Części zamienne zostaną zapakowane i opieczętowane w oddzielnych skrzyniach i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozją na czas długiego przechowywania. Każda 
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kątem zawartości) w języku polskim. 

Wykonawca przedstawi zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wypisane na 
liście będą dostępne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakończenia Okresu 
Zgłaszania Wad. 

Całkowita ilość części zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna być zawarta w 
Cenie Ofertowej. 

Wykonawca zapewni dostarczenie części zamiennych, określonych w zestawieniu 
części zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie zawierać części 
zamienne, co do których Wykonawca zaleca, aby Zamawiający posiadał je na składzie wstanie pełnej 
sprawności działania w okresie dwóch lat po Przyjęciu. 

 

2.2.5.4. Części zamienne zużyte w trakcie testów na placu budowy 

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym mowa w punkcie powyżej, 
należy mieć również na uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas 
prób na miejscu montażu instalacji. Należy upewnić się, że przed rozpoczęciem Prób Eks-
ploatacyjnych, pełen zestaw tego typu części zamiennych jest dostępny dla prawidłowego 
funkcjonowania instalacji. 

2.2.5.5. Dostarczanie smarów, narzędzi oraz części zamiennych 

Wykonawca upewni się, że smary, oleje, narzędzia i części zamienne zostały 
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji. 

Wykonawca przedłoży szczegółową listę kompletności, wykonaną w trzech egzemplarzach, 
dostarczonych smarów, narzędzi i części zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy 
wszystkie smary, narzędzia i części zamienne zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z 
załączoną listą kompletności. Wykonawca otrzyma podpis od Inżyniera, potwierdzający odbiór. 

 
 

2.2.6. Roboty geodezyjno-pomiarowe 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu pomiarów 
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektów oraz standardy jakości ich wykonania. Oprócz 
Wymagań Ogólnych obowiązywać będą również Wymagania Szczegółowe. 

 

2.2.6.1. Osnowa geodezyjna 

Wykonawca założy na czas i w trakcie realizacji Robót konieczne dodatkowe punkty osnowy, 
które będą okresowo kontrolowane. 



Program funkcjonalno – użytkowy – część opisowa 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków 

24 

Wykonawca będzie przedkładać jedną kopię zapisów Inżynierowi. Rzędne uzyskane w wyni-
ku prac niwelacyjnych na placu budowy będą danymi do wykorzystania przez Zamawiającego. 
Pełna obsługa geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robót musi być ujęta w kosztach 
Wykonawcy. 
 
 

2.2.6.2. Dane z pomiarów 

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót. 

 

2.2.6.3. Wymiary 

Wszystkie wymiary, odległości i rzędne na rysunkach będą przedstawione w systemie 
metrycznym. 

Jeśli wymiary przedstawione na rysunkach nie będą zgodne ze standardowymi 
rozmiarami nominalnymi, materiałami albo dostępnym osprzętem, wówczas dozwolone jest 
zastosowanie rozsądnych rozwiązań zastępczych bez dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania. 
 
 

2.2.7. Rozpoczęcie prac 

 

2.2.7.1. Informacje ogólne 

Prace będą realizowane w nawiązaniu do sieci niwelacji państwowej tj. stałej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca założy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny być dowiązane do geodezyjnej 
osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie. Wraz z postępem robót, okresowo, będą 
kontrolowane poziomy tych punktów i współrzędne osnowy, względem oryginalnych punktów, 
linii i poziomów odniesienia podanych przez Inżyniera. Tymczasowe punkty osnowy i repery 
pomiarowe jeżeli nie zatwierdzono inaczej będą zlokalizowane poza miejscami prowadzenia 
robót budowlanych. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia rysunki w dwóch egzemplarzach 
pokazujące rozmieszczenie i współrzędne każdego z tymczasowych punktów osnowy oraz 
rzędne reperów pomiarowych użytych dla prowadzenia robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania jakiejkolwiek części Robót Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi kompletny zestaw informacji szczegółowych z obliczeniami i rysunkami (włączając w to 
rysunki pokazujące rozmieszczenie i współrzędne zastosowanych punktów pomiarowych) do 
zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach. 

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektów przez 
odniesienie ich do istniejących stałych elementów i przez interpretację rysunków. Nachylenia 
kanałów i rurociągów, poziomy przelewów, kanały oraz inne obiekty hydrauliczne będą wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jeżeli nie będzie innych wymagań lub zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie obiektów, które mają być wybudowane jako część stacji uzdatniania wody 
będzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktów osnowy wskazanych za pomocą reperów 
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znaczników rozmieszczonych 
przez Wykonawcę, który także określi współrzędne tych znaczników i ich odległości od istniejących 
obiektów przyległych. 
 

2.2.7.2. Wykonanie i jakość prac 

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doświadczonych geodetów zatwierdzonych 
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przez Inżyniera do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczęcia robót zgodnie z zapisem w Kon-
trakcie. 

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawcę powinny być markowe, nowoczesnego 
typu i powinny nadawać się do prac, jakie mają być nimi wykonane. Powinny być utrzymywane w 
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposażenie podlegać będą zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Dla wszystkich instrumentów i przyrządów geodezyjnych zastosowanych w pracach 
Wykonawca przedłoży ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodności kalibracji wystawione przez 
kompetentne władze. Dalsza kalibracja instrumentów i przyrządów geodezyjnych wykonywana 
będzie co sześć miesięcy. 

Wszystkie księgi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstałe w wyniku opisanych powyżej 
prac geodezyjnych zostaną przekazane Inżynierowi natychmiast po zakończeniu robót 
geodezyjnych. 

Wykonawca zapewni Inżynierowi niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę 
roboczą oraz materiały, aby umożliwić mu sprawdzenie i zatwierdzenie wyników rozmieszcze-
nia obiektów. 

 

3. Próby i szkolenia 

 Informacja ogólna 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 

okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 
 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW, 

• Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA, 

• BHP w procesie technologicznym. 

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny 
dla 8 pracowników Zamawiającego, w tym po dwóch: operatorów procesowych, mechaników, 
elektryków i automatyków. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie istniejącej stacji 
uzdatniania wody. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szko-
lenia. 

 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
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4. Próby końcowe oraz przejęcie przez zamawiającego 
    

4.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedrozruchowe,  

• próby rozruchowe, 

• ruch próbny obejmujący badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo 
Przejęcia dla całości Robót. 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do 
momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu 
lub wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 
Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na 
eksploatację, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem 
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 
obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 

4.2. Próby przedrozruchowe 

 

Próby przedrozruchowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji 
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków 
Kontraktu. 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom 
poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

• Sprawdzenie czystości i drożności przewodów, czystości obiektów takich jak 
komory reakcji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek 

• Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom (w tym, połączeń 
przewodów technologicznych) 
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• Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez 
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

• Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne 
(smary, płyny eksploatacyjne). 

• Przeprowadzenie regulacji pod względem mechanicznym. 
• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie 

z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez 
Wykonawcę pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub 
ze specyfiki instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

 
 

4.3. Próby rozruchowe 

 

Próby odbiorowe będą obejmować: 

• Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprężone powietrze) poprzez: 

 
➢ Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
➢ Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
➢ Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych ele-

mentów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wy-
łączniki), 

➢ Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilających. 

 
• Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 

medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń. 

• Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

• Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

• Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 
napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie  przeprowadzenie  czynności  j.w. 

wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów 
pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

• Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia. 

• Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę po-
zostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki 
instalacji i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

• Włączenie pełnego układu technologicznego łącznie z układami AKPiA ze stopnio-
waną wydajnością Aż do wydajności pełnej wg PFU (przy uwzględnieniu ograniczenia 
wg punktu 9). 
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W czasie przeprowadzania prób rozruchowych należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem prób jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 
przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte w 
bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 

• regulacja elementów AKPiA, 

• regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 

• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego 
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak 
również ustalenie parametrów ich pracy. 

4.4. Ruch próbny 

Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim: 

 
• Sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

mediami i zanieczyszczeniami, 
• Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób roz-

ruchowych urządzeń do badań w układzie AKPiA, 
• Prowadzić laboratoryjne badania bakteriologiczne jakości wody uzdatnionej   

Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest 

• uzyskanie pozytywnych wyników badań parametrów jakościowych wody w ciągu 
co najmniej 7 kolejnych dób dla wymaganej wydajności stacji uzdatniania 
(komisyjny pobór próbek do badań raz na dobę), 

• uzyskanie pozytywnych wyników badań końcowych jakościowych wody w pełnym za-
kresie wymagań wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z 
późniejszymi zmianami w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda 
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad 
sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt 
nieobowiązujący). 

Podczas badań procesowych stacja powinna działać w sposób w pełni zautomatyzowany. 
Wymagania, które należy osiągnąć są opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-

ganiach Zamawiającego. 

Konsekwencje nie spełnienia wymagań 

Jeśli wyniki końcowe któregoś testu nie będą spełniać wymagań, Wykonawca powinien, pod 
warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć badanie do 
uzyskania akceptacji Inżyniera. Następnie należy wykonać powtórnie wszystkie badania 
procesowe przez kolejne 14 dni, jeśli Inżynier nie będzie miał innych wymagań. 

Jeśli podczas trwania badań SUW nie będzie spełniać któregoś z powyższych 
wymagań, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, wykonać 
odpowiednie poprawki i zademonstrować Inżynierowi, że nieprawidłowości zostały skorygowane. 

Świadectwo Przejęcia 
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Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia, 

• dostarczenia Inżynierowi podpisanych rezultatów wszystkich badań. 

5. Próby eksploatacyjne 
 

5.1. Wstęp 

Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu 
uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający. 
Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad. 
Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział technologa procesowego w 
wymiarze co najmniej 2 miesięcy i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i AKPiA w 
wymiarze łącznym co najmniej 2 miesięcy. 

Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie raz w tygodniu poddawał 
analizom pobierane próbki. 

Rezultaty badań będą raz w tygodniu przesyłane do Wykonawcy. Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parame-
trów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Powyżej 
opisane próby i badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania SUW zgodnie z 
udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami. 

5.2. Okres Zgłaszania Wad – Próby Eksploatacyjne 

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Całości Robót. Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób 
w pełni zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują 
inaczej. 

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na 
koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
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I   WW 00.00: Wymagania Podstawowe  

I.  1 WSTĘP  

I.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące 

wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania zadania: Budowa Zbiornika 

Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

Kod CPV wg słownika zamówień: 

- 45252120-5: Zakłady uzdatniania wody pitnej  

I.  1.2 Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU - część 3 SIWZ)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

I.  1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem  

W zakres zadania wchodzi:  

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę lub 

zmiany decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz 

wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót,  

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest Budowa 

Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na terenie 

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie  

I.  1.4 Określenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków 

od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków,  

Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 

ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 

zabudowanych odcinków kanalizacji  

Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej służący przesyłowi 

ścieków z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni 

kanalizacyjnej,  

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego  
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne 

w ramach jednej zlewni kanalizacyjnej,  

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 

z opisem technicznym sposobu ich wykonania.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych 

z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 

infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne złożone ze 

zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom 

energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji 

sanitarnej/przesyłowej,  

Projekt – Dokumenty Wykonawcy według punktu 1.1.4 (A), 2.1 PFU  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 

strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej - wg ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,   

Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach 

zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa,  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
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Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum 

finansowym związane z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

ogólnospławnej, wodociągu wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania 

(np. rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)  

Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym 

wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 

polegające na układaniu innych sieci i infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją 

sanitarną, deszczową i lub wodociągiem, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, 

itp., rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.  

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników,  

Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)  

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 

uzbrojenia,   

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład,  

Wykaz Cen - wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.   

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji.  

I.  1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera.  

Zamawiający określa oczekiwany standard prac projektowych i budowlanych realizowanych 

przez wykonawcę jako wysoki. 

I.  1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem  

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

1. Umowa  

2. Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe  

3. Wymagania Zamawiającego z Wykazem Cen i częścią rysunkową  

4. Warunki Kontraktowe na urządzenia i budowę z projektowaniem,   

5. Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę  

6. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych  

7. Dyrektywa ramowa Nr 75/442/EWG w sprawie odpadów  

8. Dyrektywa nr 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna  
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I.  1.5.2 Polityka informacyjna Kontraktu  

(1) Tablica informacyjna  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną 

przez okres wykonywania robót w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z 

Inżynierem. Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej.  

Tablica informacyjna powinna spełniać następujące wymagania:  

1. Tablica informacyjna musi być zgodna z  

a. rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie działań 

informacyjnych i promujących działalność funduszu Spójności  

b. wytycznymi Instytucji Zarządzającej – MGiP pn:  „Wytyczne do prowadzenia 

działań informujących i promujących dotyczących funduszu Spójności‖   

c. aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej 

przez  

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Instytucję Zarządzającą funduszem Spójności, 

instytucję Pośredniczącą lub inną instytucję weryfikującą   

2. Tytuł tablicy (w zakresie tytułu projektu, numeru projektu, tytułu kontraktu):  

Projekt: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej na ternie Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

W ciągu 1-go miesiąca od zmiany przepisów Wykonawca zaktualizuje tablicę do 

obowiązujących przepisów prawnych w ramach kosztów utrzymania tablic.  

Tablica informacyjna nie powinna znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od 

momentu zakończenia inwestycji. Następnie tablice informacyjne powinna zostać zastąpione 

tablicami pamiątkowymi. 

I.  1.5.3 Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy oraz jeden komplet Dokumentów Kontraktowych zawierających Wymagania 

Zamawiającego. Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt w trybie klauzuli 4.7. Warunków Szczególnych.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do  chwili 

odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 

zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane 

obiekty i infrastrukturę towarzyszącą.  

I.  1.5.4 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego  

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w PFU. 
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I.  1.5.5 Dokumentacja Projektowa  

1. Dokumenty Zamawiającego do wglądu na etapie składania oferty wg spisu w części 

opisowej PFU.  

2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 

ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginał + 2 kopie, chyba, że 

obowiązujące przepisy stanowią inaczej) oraz uzyska akceptację Inżyniera i innych 

kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli:  

3. Dokumenty Wykonawcy wg punktu 1.1.4 (A) PFU  

4. Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty  

5. Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi)  

6. Projekty zabezpieczenia ścian wykopów,  

7. Projekty dróg dojazdowych i technologicznych,   

8. Projekty odwodnień wykopów,  

9. Rysunki robocze sprzętu pompującego,  

10. Programy testowe.   

11. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

12. Projekty organizacji robót,  

13. Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych i innych  

14. Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji 

i wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót  

Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 

ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 

wykonania Robót na własny koszt w 3-ech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt i w tym zakresie będzie postępował wg zapisów 

klauzuli 5.1 Warunków Kontraktu  

Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Inżynierowi zgodnie z zapisami tomu II SIWZ, 

a czas na inspekcję dokumentów nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. W sprawie 

zatwierdzenia Inżynierowi przysługują uprawnienia wynikające z klauzuli 5.2 Warunków 

Kontraktu.  

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia Projektu Budowlanego 

i projektów wykonawczych przed przystąpieniem do Robót.  

Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym.  

I.  1.5.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU  

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 

kompetentne organy administracji państwowej) i PFU.  

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako definicje 

standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.  

I.  1.5.7 Błędy lub opuszczenia  

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej dokumentacji i Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w SIWZ, zgodnie z klauzulą 1.9 Warunków Kontraktu, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. Zmodernizowana SUW będzie w pełni funkcjonalna i wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, gotowa do eksploatacji i spełniająca niniejsze wymagania. 

I.  1.5.8 Stosowanie przepisów prawa i norm  

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być 

traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 

wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które są aktualne w 

związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 

Inżyniera. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi 

budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem.  

Jako obowiązujące, zgodnie z klauzulą 5.4 Warunków Kontraktu będą prawa aktualne na 

dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 



17 

przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem 

tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 

zatwierdzania projektu budowlanego.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

I.  1.5.9 Zezwolenia  

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:   

• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• pozwolenie na budowę   

• zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu 

urządzeń użyteczności publicznej.  

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 

i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 

władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 

Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną 

w procesie inwestycyjnym.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy 

licencji na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

I.  1.5.10 Szkolenia  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń.   

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 

Prób Końcowych i winno obejmować:  

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,   

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa,  

• System kontroli i pomiarów,  

• System AKPiA.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.   

Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania 

się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.  
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-

wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia 

w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.  

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 

zawodowymi instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem szkolenia. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń 

pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu 

delegowanego na szkolenia.  

I.  1.5.11 Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.   

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.   

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  

W ramach niniejszego Kontraktu na terenie zaplecza budowy nie będzie biura Projektu. 

I.  2 MATERIAŁY  

I.  2.1 Wstęp  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 

Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych 

i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności.  

I.  2.2 Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 

I.  2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 

dokumenty  muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport 

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga 
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zatwierdzenia Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej 

zgody Inżyniera Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

I.  2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.   

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki:   

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

I.  2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

I.  2.6 Materiały niejednakowe  

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, 

a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich 

naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie 

galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu 

zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.   

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność 

w otaczających warunkach klimatycznych. 

I.  2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.   
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I.  2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

I.  3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU 

i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na 

istniejącą zabudowę. Dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.  

I.  4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  
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I.  5 PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT  

I.  5.1 Wstęp   

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.  

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Kontraktem.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 

z Inżynierem jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał 

i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.  

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd 

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót  

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 

technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem.  

I.  5.2 Polecenia Inżyniera  

Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

I.  5.3 Harmonogram Robót  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki:  

a) technologiczna kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji Robót,  

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  

c) czas na przeprowadzanie odbiorów i prób   

d) dojazdy i wyjazdy z Placu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót,  
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e) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,  

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. 

Harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania Zamawiającego.  

I.  5.4 Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 

projektowej przez Inżyniera i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  

(1) Dokumenty Wykonawcy.   

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

a) po podpisaniu Kontraktu:   

- szczegółowy harmonogram Robót obejmujący m.in.: okresy realizacji 

poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione 

poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji 

i Urządzeń ujętych w Kontrakcie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do 

jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia Kontraktu. 

- projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania 

pozwolenia na budowę   

- dokumentację wykonawczą   

b) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera i przedstawiciela 

Inżyniera:  

- Dokumentację powykonawczą   

- Wstępną instrukcję eksploatacji SUW   

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace 

nie powinny być uznane za ukończone .  Przed Próbami Eksploatacyjnymi i przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia - Wykonawca przekaże Inżynierowi do zatwierdzenia:  

- Dokumentację powykonawczą   

- Instrukcję eksploatacji SUW  

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 3 egzemplarzach w języku polskim.  

(2) Dokumentacja projektowa    

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.   

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw.  

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane 

w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez 

względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

(3) Dokumenty Zamawiającego   

Dokumentacja Zamawiającego znajduje się w jego siedzibie i jest udostępniona do wglądu. 
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(4) System metryczny  

Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.  

Rzędne wyszczególniane w  Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem ponad poziomem 

morza (n.p.m.).  

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazać różnice.  

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki na 

rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, 

że owe niezgodności i błędy występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera.  

(5) Poprawki do rysunków  

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 

Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.   

(6) Bezpieczeństwo pożarowe.  

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej.  

(7) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia.  

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:  

- wydzielania się gazów toksycznych,  

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

- niebezpiecznego promieniowania,  

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  

- przedostawania się gryzoni do wnętrza,  nadmiernego hałasu i drgań.  

(8) Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 

aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

- zniszczenia całości lub części obiektów,  

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz 

w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić:  
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- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność  

- użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych elementów,  

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność  

- użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia,  

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.  

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie innego obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania.  

(9) Bezpieczeństwo użytkowania.  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie 

stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.  

I.  5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1. Sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia   

2. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.   

3. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 5.10. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 

Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.   

W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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I.  5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie 

z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystąpi o zezwolenia 

i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie 

Wykonawca  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  o możliwością powstania pożaru.  

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:  

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody z późniejszymi 

zmianami  

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

z późniejszymi zmianami  

- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,   

- stosować się do obowiązujących przepisów w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku   

- stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.,  Prawo Wodne  

I.  5.7 Zieleń  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane 

pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania 

odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 

Wykonawca wykona (na swój koszt) „raport dendrologiczny‖ inwentaryzujący stan zieleni na 

terenie objętym Robotami oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje.   

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 

w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 

Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie 

ich zagospodarowania.  Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi 

(np. załadunek, transport, rozładunek,  itp.) ponosi Wykonawca.   

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 

zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi 

i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo 
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i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

I.  5.8 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

I.  5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, 

użytkowników i właścicieli urządzeń.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 

się korekta  

Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 

o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający.  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. 

I.  5.10 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  

(1) Prace organizacyjne  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót  
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

c) przygotowanie terenu  

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu.   

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

(2) Prace utrzymaniowe  

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) opłaty/dzierżawy terenu  

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

(3) Prace porządkowe/końcowe  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego Wykonawca w ramach Ceny 

Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związanego 

z tym systemu oznaczeń poziomych i pionowych.  

I.  5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

I.  5.12 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401).  
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3) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169, poz. 1650).  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz  

- rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,   utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji 

i wyposażenia,  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych,  przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na 

budowie porządku i czystości,  organizacji pracy na budowie,  

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących  

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

I.  5.13 Pracownicy  

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze 

winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 

prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.   

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 

umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: 

aktualna fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko.  

Goście i osoby wizytujące muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę 

jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście i osoby 

wizytujące muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy 

buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wyposażenie gości i osób wizytujących w środki indywidualnego zabezpieczenia, 

w odpowiednie identyfikatory oraz będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 

niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 

dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 

spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia.   

I.  5.14 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 

Inżyniera.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby np. budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

I.  5.15 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed czynnikami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

I.  5.16 Odwodnienia wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych.  

Odwodnienie robocze obejmuje:  

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  

przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych,  

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 

0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 

przepuszczalnych),  

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 

wgłębnego wykopów.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.5 winien 

opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót 

odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

I.  5.17 Przebudowa urządzeń kolidujących  

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzorów właścicieli urządzeń 

w trakcie ich przebudowy i budowy.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 

na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 

4 godzin od ich wystąpienia.  

I.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

I.  6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  
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1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy,  

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi;   

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu  

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

I.  6.2 Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie  

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

I.  6.3 Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 

to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. 

Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie 

będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.  

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

I.  6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

I.  6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

I.  6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
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Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę.  

I.  6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane wg Warunków 

Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości z wymaganiami to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

I.  6.8 Próby, Próby Końcowe  

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 

elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 

8 WW 00.00.  

(1) Dokonywanie prób  

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych 

w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.   

(2) Próby Końcowe  

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 

wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 

charakterystyczne Robót.   

Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU są warunkiem 

koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po jej pozytywnym zakończeniu Inżynier 

wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.  

(3) Okres Zgłaszania Wad   

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia 

dla Całości Robót. Na koniec Okresu Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo 

Wykonania.  
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I.  6.9 Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

b) datę przekazania przez Inżyniera Rysunków,  

c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu,  

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót,  

f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach,  

g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

h) uwagi i polecenia Inżyniera,  

i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,  

j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót,   

k) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

l) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Dziennik Robót  

Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania 

Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, 

opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót.  

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:  

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,  

b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,  
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c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót   

d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,  

e) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

f) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

g) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót.  

h) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw.  

Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym.  

(3) Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.   

(5) Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  

I.  7 OBMIAR ROBÓT  

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.  

W tym świetle:  

a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,  

b) Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych 

w Wykazie Cen.  
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I.  8 PRZEJĘCIE ROBÓT  

I.  8.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po 

otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z 

którą Roboty  zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody.  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 

Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub 

później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 

wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi 

akceptację Robót. 

I.  8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.  

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 

zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy 

od zobowiązań określonych Kontraktem.  

I.  8.3 Odbiór częściowy - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie 

odbioru częściowego Inżynier wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka.  

I.  8.4 Warunki Przejęcia Robót  

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu  

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów,  

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział 

w przekazaniu.  
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5) Komisja odbierająca Roboty (składająca się z przedstawiciela Zamawiającego, 

Inżyniera, kompetentnych organów administracji państwowej, których uczestnictwo 

wynika z procedury przekazania robót do użytkowania) dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób 

Końcowych,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

I.  8.5 Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentację projektową i dokumentację powykonawczą,  

b) uwagi i zalecenia Inżyniera,    

c) recepty i ustalenia technologiczne,  

d) Dzienniki Budowy,  

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych 

zgodne z PFU i PZJ,  

f) odpowiednie aprobaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

g) sprawozdanie techniczne,  

h) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,  

i) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji w świetle obowiązującego prawa polskiego.  

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

b) wykaz wprowadzonych zmian,  

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego – Przejęcia Robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego 

Przejęcia Robót.  

I.  8.6 Świadectwo Przejęcia  

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków:  

a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,  

b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa  
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c) Przejęcia,  

d) dostarczenia Inżynierowi podpisanych wyników wszystkich badań, prób i sprawdzeń  

I.  8.7 Wypełnienie Gwarancji  

Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury 

odbioru pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6 i 8.4 niniejszych WW.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu po 

upływie  

Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 

pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 

Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji.  

I.  8.8 Końcowe Świadectwo Płatności  

Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inżyniera Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony 

wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle 

z przedstawionego projektu.  

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na 

piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności 

związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonanych Robót.  

Inżynier Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego 

i Noty Potwierdzającej.  

I.  9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją 

Wykazu Cen. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punktach 9 punktu 2.4 PFU pt. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót oraz w innych miejscach PFU.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

a) robociznę bezpośrednią,  

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,   

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana  
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Robót, wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia, gwarancje, koszty ogólne, usługi obce 

na rzecz  

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,   

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek akcyzowy. Do 

cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 

w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  

I.  10   PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI 

KONTRAKTU  

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego 

nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. 

Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

Robót.   

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) 

stosowanie  

Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra 

Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 

182)  

W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdego WW (punkt 2.4 PFU) 

należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na 

specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części 

informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, 

poleceniami Inżyniera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 

Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń.   
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II   WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne  

II.  1  WSTĘP  

II.  1.1   Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych dla zadania: Budowa Zbiornika 

Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

II.  1.2   Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

II.  1.3  Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:  

1) Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów 

technologicznych.  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

sieci instalacyjnych,  

- wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych,  

- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

2) Obsługę geodezyjną budowy, np: tyczenie uzbrojenia sieci, wykonanie operatów 

szalunków, operatów powykonawczych stropów i konstrukcji stalowych i innych 

dokumentów geodezyjnych wymaganych przez Inżyniera  

3) Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników, rowów 

i skarp,  

4) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

II.  1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖  p. 1.4. Ponadto:  

Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

II.  1.5  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  
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II.  2   MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe‖ p. 2.  

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WW są: 

- paliki drewniane o Ø15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 

- paliki drewniane o Ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o Ø12 mm i długości 30 cm,  

- bolce stalowe o Ø5 mm i długości 0,04-0,05 m lub kołki wstrzeliwane dla punktów 

utrwalanych w istniejącej nawierzchni,  

- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny,  

- farba (do zaznaczania punktów),  

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem.  

II.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 3.  

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, 

obiektów technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane 

ręcznie.  

Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WW należy stosować następujący sprzęt:  

- teodolity lub tachimetry,   

- niwelatory,  dalmierze,             

- tyczki,  łaty,  taśmy stalowe,   - szpilki.  

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

II.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 4.  

Sprzęt i materiały objęte niniejszymi WW można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

II.  5  WYKONANIE ROBÓT  

II.  5.1  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.   

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały pozyskane przez siebie, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i ustabilizować 

w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) 

dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia 

i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane 
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w obecności Inżyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera 

o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych.  

Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu 

w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.  

II.  5.2  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla sieci sanitarnych oraz 

obiektów technologicznych   

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez 

Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm 

w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych.  

II.  5.3  Odtworzenie osi trasy drogowej  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 

w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych 

WW. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.  

II.  5.4  Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i 

punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, 

a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m.  

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 

500 metrów.  

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

II.  5.5  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów 

i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odległość między palikami lub 

wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 

Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 

o kształcie zgodnym z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

II.  5.6  Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 

dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 

musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  
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II.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

II.  6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe.  

II.  6.2  Kontrola jakości prac pomiarowych  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5 niniejszych WW.  

Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.  

II.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie 

będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta 

w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej.  

II.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

II.  8.1  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

II.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

II.  9.1  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe p. 9.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace 

geodezyjne. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
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pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

II.  9.2  Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:  

 wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

sieci sanitarnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 

 wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 

chodników i placów przewidzianych do wykonania,  

 wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, 

(sytuacyjne i wysokościowe)  

 ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,   

 obsługę geodezyjną budowy  inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu 

prac nawierzchniowych.  

II.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Instrukcja techniczna 0-1.    Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna 0-3.    Ogólne zasady kompletowania prac 

geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-1.     Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978  

Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.  

Instrukcja techniczna Kg.    Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.  

Instrukcja techniczna Kg.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.  

Wytyczne techniczne G-3.1.     Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983  

Wytyczne techniczne G-3.2.    Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.   
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III   WW 02.00: Roboty rozbiórkowe  

III.  1  WSTĘP  

III.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz 

zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. 

Widawa. 

 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

III.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę dróg 

i chodników, budowli, elementów budowli, budynków i elementów budynków, obiektów małej 

architektury oraz sieci i infrastruktury.  

III.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4. 

III.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

III.  2  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe”     p. 2.  

Wszystkie materiały pomocnicze będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Inżyniera. W oznaczonym czasie przed użyciem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i użycie zgodnie 

z założeniami PZJ.  

III.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  



46 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 spycharki,  

 koparko-ładowarki z funkcją kucia, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 drobny sprzęt pomocniczy. 

III.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 

p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

III.  5  WYKONANIE ROBÓT  

III.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

III.  5.2 Rozbiórka elementów dróg i chodników  

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych 

dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy 

zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, WW 

lub wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować 

istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności 

odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).  
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Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 

należy odpowiednio zabezpieczyć.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

wskazane przez Inżyniera.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na legalne dostępne dla Wykonawcy składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na 

odkład należy utylizować.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 

z wymaganiami określonymi w WW 03.00 „Roboty ziemne‖.  

III.  5.3 Rozbiórka elementów budowlanych  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem należytej ostrożności.  

Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 

należy odpowiednio zabezpieczyć.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce 

wskazane przez Inżyniera.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 

składowisko odpadów.  

III.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

III.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  
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III.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega przede wszystkim na dokonaniu oceny czy 

wykonane prace nie wpłynęły w negatywny sposób na ich otoczenie.   

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega także na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WW 03.00 „Roboty ziemne”.  

III.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu  wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie 

z Kontraktem. Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej.  

III.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

III.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

III.  8.2 Warunki szczegółowe  

Roboty związane z zasypaniem dołów po rozbiórkach należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  p. 8.2. 

III.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

III.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 

Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót 

związanych z robotami rozbiórkowymi.  
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

III.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie  rozbiórki dróg 

i chodników obejmuje:  

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  cięcie piłą, rozkucie i zerwanie 

nawierzchni,  zerwanie podbudowy,  

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,  

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

 utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do 

ponownego wykorzystania,  

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiórki budynków 

i instalacji obejmuje:  

 roboty przygotowawcze i zabezpieczające  cięcie piłą, 

  rozkucie,  

 demontaż lub rozebranie elementu w zależności od potrzeb, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach.  

III.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego Normy pomocnicze:   

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz inne aktualne PN (EN-

PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
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IV   WW 03.00: Roboty ziemne  

IV.  1  WSTĘP  

IV.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz 

zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. 

Widawa. 

IV.  1.2 Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

IV.  1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,   

 likwidację zieleni,   

 wykopy w gruncie,   

 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów (jeżeli grunt ten spełnia odpowiednie 

wymagania)  z zagęszczaniem warstwami,  

 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,   

 wykonanie nasypów,   

 wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne,   

 wykonanie obsypki  rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami,   

 wywóz i utylizację nadmiaru humusu, gruntu, gruzu, asfaltu,   

 plantowanie terenu po zakończeniu prac,    

 humusowanie terenu.  

IV.  1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  p. 1.4. Ponadto:  

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,  

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,  

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja  
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wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,  

wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty.  

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,  

utylizacja - ostateczna stabilizacja lub unieszkodliwienie odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, 

asfaltu) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu 

z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,  

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 

do 50 m  

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-

72/8932-01  

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 

wg wzoru:  

Is   

Gdzie:  

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie 

z BN77/8931-12, (Mg/m3),  

 - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  

  

 Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora 

(Mg/m3),  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru:  

d60 

U  

ds 

d 

ds 
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2 

d10 

gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% 

gruntu, (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które 

przechodzi 10% gruntu, (mm).  

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:   

E 

I0  

E1 

gdzie:  

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],  

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu 

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].  

IV.  1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

IV.  2  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” p. 2.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Grunty uzyskane 

przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 

ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, 

o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 
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budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:  

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów,  

 fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu,  

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),  

 ziemia urodzajna.  

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  

Lp.  Wyszczególni enie  Jed- 

nostki   
Grupy gruntów  

  właściwości    niewysadzinowe  wątpliwe  wysadzinowe  

1  Rodzaj gruntu    - rumosz 

niegliniasty 
- żwir  pospółka 

- piasek gruby  
- piasek średni  
- piasek drobny  
- żużel 

nierozpadowy  

- piasek pylasty  
- zwietrzelina 

gliniasta 
- rumosz gliniasty  
- żwir gliniasty 
-  pospółka gliniasta  

mało wysadzinowe  

- glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina 

pylasta zwięzła  
- ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty  

bardzo wysadzinowe 

- piasek gliniasty  
-  pył, pył piaszczysty  
- glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta  
-  ił warwowy  

2  Zawartość cząstek  

≤0,075 mm  

≤0,02   mm  

% 

  

<15  

<3  

  

od 15 do 30 

od 3 do 10  

   

>30  

>10  

3  Kapilarność bierna 

Hkb  
m 

<1,0 ≥1,0 >1,0 

4  Wskaźnik 

piaskowy WP  
  

>35 od 25 do 35 <25 
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Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.  

Przeznaczenie  Przydatne  
Przydatne 

z zastrzeżeniami  

Treść 

zastrzeżenia  

 Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej strefy 

przemarzania  

 1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz grunty 

kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki  

2. Żwiry i pospółki, również 

gliniaste  

3. Piaski grubo, średnio 

i drobnoziarniste, naturalne 

i łamane  

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji żwirowo-

kamienistej (morenowe) o 

wskaźniku różnoziarnistości 

≥U 15  

5. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne ze 

starych zwałów (powyżej 5 

lat)  

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone   

7. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2%  

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie  

- gdy pory w gruncie skalistym będą 

wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym  

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste  

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste i pyły  

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych  

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych  

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem  

5. Gliny piaszczyste, gliny i  

gliny pylaste oraz inne o wL<35%  

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych  

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 

zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 

inne grunty o  

granicy płynności wL od 35 do 60%  

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 

zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 

spoiwami  

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się na głębokości większej 

od kapilarności biernej gruntu 

podłoża  

8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego studzenia 

(do 5 lat)  

- o ograniczonej podatności na 

rozpad - łączne straty masy do 5%  

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone  

- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym  

10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-żużlowe  

- gdy zalegają w miejscach suchych 

lub są izolowane od wody  

 Na górne 

warstwy  

nasypów w  

strefie  

przemar- zania  

1. Żwiry i pospółki  

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste  

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające mniej 

niż 15% ziaren mniejszych 

od 0,075 mm 4. Wysiewki 

kamienne o uziarnieniu 

odpowiadają- cym 

pospółkom lub żwirom  

1. 1. Żwiry i pospółki gliniaste  

2. 2. Piaski pylaste i gliniaste  

3. 3. Pyły piaszczyste i pyły  

4. 4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35%  

5. 5. Mieszaniny popiołowożużlowe z 

węgla kamiennego  

6. 6. Wysiewki kamienne  

gliniaste o zawartości frakcji  

iłowej >2%  

 - pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne popioły itp.  

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne  

- drobnoziarniste i  nierozpadowe:  

straty masy do 1%  

8. Piaski drobnoziarniste  - o wskaźniku nośności wnoś≥10  

W  wykopach 

i miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania  

Grunty niewysadzinowe   Grunty wątpliwe i wysadzinowe  

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.)  

IV.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,  

 piły mechaniczne,  

 spycharki,  

 ładowarki,  

 zagęszczarki wibracyjne,  

 zestaw do odwadniania wykopów.  

IV.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 

p. 4.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 

sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 

samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  

IV.  5 WYKONANIE ROBÓT  

IV.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.   

Roboty ziemne nie mogą nadmiernie utrudniać ruchu pieszego, w miarę potrzeb należy nad 

wykopami ustawiać przejścia dla pieszych.  

IV.  5.2 Przygotowanie do robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :  

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, istniejącym uzbrojeniem 

terenu, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 

nasypów i skarp ziemnych,  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów 

ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 

posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, 

niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą 

itp.,  
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 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów,  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm.  

Podczas wykonywania prac ziemnych, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać czy warunki 

gruntowe są zgodne z przyjętymi w dokumentacji.  

IV.  5.3 Prace geodezyjne  

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w p.5 WW 01.00 

„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.  

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi:  

 wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej,  

 wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 

takich jak osie, obrysy, krawędzie,  

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych,  

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 

itp.,  

 wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń 

i elementów zakończonych  

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 

Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie 

techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach 

dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.  

IV.  5.4 Usunięcie zieleni  

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wyciąć drzewa, krzewy i zarośla, 

znajdujące się na terenie prowadzonych robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi WW, 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na 

usunięcie drzew i krzewów oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiającego stosownych 

opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym..  

Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Opłata zostanie 

wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót.  
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Warunki wykonania robót:  

 Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać 

o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 

przepisów przeciwpożarowych.  

 W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 

tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  

Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć na legalne składowisko dostępne dla 

Wykonawcy.  

IV.  5.5 Zdjęcie warstwy humusu  

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 

zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 

transportu (bez zanieczyszczeń).  

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 

z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m.  

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową, w zakresie:  

 powierzchni zdjęcia humusu,  

 grubości zdjętej warstwy humusu,  

 prawidłowości spryzmowania humusu.  

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót.  

IV.  5.6 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód  

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 

Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Odwodnienie robocze 

obejmuje:  

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 

opadowych,  

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 

zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),  

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów.  

 dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji:  

o piaski drobne:     - do 2,0 m/d,  

o piaski średnie i grube   - 7,7 do 10,0 m/d,  

o pospółki i żwiry     - 18,0 do 25,0 m/d.  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 

warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
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i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem 

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 

usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt 

uzgodnień ponosi Wykonawca.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

IV.  5.7 Odspojenie i odkład urobku  

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 

do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 

zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

IV.  5.8 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych  

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać:  

a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go,  

b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami.  

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby:  

 głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom koryta drogowego lub 

wykopu, 

 nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie,  

 rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia 

gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.).  

IV.  5.9 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki 

techniczne wykonania..  
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IV.  5.9.1  Wykopy  

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej 

od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany 

wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na 

powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona.  

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem 

otwartym z deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami 

prowadzącymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

jak również umocnienie ażurowe.[wykop wąskoprzestrzenny: umocnienie pełne, ażurowe, 

wykop szerokoprzestrzenny : rozkop] Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 

wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 

ich eksploatację.   

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm.  

Podczas wykonywania prac ziemnych, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać czy warunki 

gruntowe są zgodne z przyjętymi w dokumentacji. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia 

zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić.  

IV.  5.9.2 Podłoże  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilować wg kształtu 

spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić min. 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. 

Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

IV.  5.9.3 Zasypka i zagęszczanie  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 

z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić min. 10 cm. 

Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, 

wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania 

PN-86/B-02480  Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 

bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości 

warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do 

wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym.  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 
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Zaleca się aby:  

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %,  

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,  

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienek nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.   

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 

Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem.  

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć 

osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości 

Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55).  

IV.  5.10 Wykonanie robót ziemnych pod kable  

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 

z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby 

górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m 

a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m.  

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych 

w danych rejonie. 

IV.  5.11 Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię  

IV.  5.11.1 Wykopy  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
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IV.  5.11.2 Zagęszczenie  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w tablicy 3.  

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych  

  

Strefa korpusu  

Minimalna wartość Is dla:  

autostrad 

i dróg  

ekspresowych  

innych dróg  

kategoria ruchu 

KR3-KR6  

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

Górna warstwa o grubości 20 

cm  

1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót ziemnych  

  

1,00  

  

1,00  

  

0,97  

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy 3.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi.  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

IV.  5.11.3 Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

IV.  5.12 Wykonanie robót ziemnych pod budynki   

Wykopy będą wykonywane do głębokości 10 cm powyżej poziomu posadowienia 

mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego 

w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli 

w wyniku zaniedbania lub z innego powodu Wykonawca wykona wykopy głębiej niż zostało to 

określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości posadowienia, nie 

będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego 

zagęszczenia ułożenia.   
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W czasie trwania wykopów spadki będą utrzymywane w taki sposób aby umożliwić stały 

odpływ wody. Jeśli będzie to konieczne, wykonane zostaną tymczasowe rowy odwadniające.   

Zasypywanie  wykopów  winno  odbywać  się  mechanicznie  warstwami o 
grubościach dostosowanych do używanego sprzętu.  

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 

być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Współczynnik zagęszczenia 

gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) winien być zgodny z projektem.  

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  Grunty badać wg PN-75/B-04481. 

IV.  5.13 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej  

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 

50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 

ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej.  

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 

(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 

przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 

wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić.  

IV.  5.14 Umocnienie wykopów  

IV.  5.14.1 Pale szalunkowe i wypraski  

Umocnienie wykopów obejmuje:  

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów 

do potrzebnych wymiarów.  

 Wyrównanie ścian wykopu.  

 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

 Przykrycie wykopu balami.  

 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  

 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.  

IV.  5.14.2 Ścianki szczelne  

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 

12.1966r.),  

Zasady wykonywania ścianek szczelnych:  

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,   

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 

spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie 

szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu 

czołowego przy wbijaniu,  
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 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane 

w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach 

nie mniejszych od 20 m,  

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian 

o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na 

pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte 

podkładami drewnianymi  

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 

pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej.  

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w 

kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie 

wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie 

elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem 

gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. 

Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.   

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich 

pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego 

projektu.  Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie 

ogranicza się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych 

i niewystąpienia rozerwania zamków,  

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków 

naprawy źle wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad 

oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając 

wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.  

 Dokumentacja wykonanych robót:: dzienny raport wbijania pali i brusów powinien zawierać 

co najmniej niżej wymienione dane: o data, o odcinek ściany, o numery pali i brusów, 

kleszcze (pojedyncze, podwójne), o odchylenie, deformacja, ucięcia, o położenie końcowe 

dolnej krawędzi elementu, o napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia 

lub wstrzymanie wbijania).  

IV.  5.15 Nasypy  

IV.  5.15.1 Ukop i dokop  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane 

przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub 

przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu 

powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 

poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do 

osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek 

i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na 

piśmie przez Inżyniera.  

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 

prac.  
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Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 

Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 

pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.  

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. 

O ile to konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Jeżeli 

ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.  

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić 

rekultywację według odrębnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

IV.  5.15.2 Wykonanie nasypów  

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze.  

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, 

dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość 

wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 

0,5 m od powierzchni terenu  

Nasypy o  

wysokości, 

m  

Mi nimalna wartość Is dla:  

autostrad  

i dróg  

ekspresowych  

innych dróg  

kategoria ruchu  

KR3-KR6  

kategoria ruchu 

KR1-KR2   

do 2   1,00  0,97  0,95  

ponad 2   0,97  0,97  0,95  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.  

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na 

głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w p. 2.  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.  
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W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 

następujących zasad:  

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 

kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, 

o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać 

w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 

4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, 

gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 

pochyleniem.  

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody.  

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 

powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 

ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 

Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 

potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6 10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 

Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 

cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 

warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 

polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 

warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy 

wykonać z gruntu przepuszczalnego.  

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 

0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d).  

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 

w nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera:  

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów 

gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, 
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piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 

(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi 

ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady 

przemysłowe, które są miękkie.  

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według 

tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te należy 

oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10 

centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 

zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek:  

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15  

gdzie:  

  d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub 

gruntu górnej warstwy nasypu (mm),  

  D15  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 

niwelety nasypu.  

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych. 

Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 

przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 

mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 

gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania 

przyległych warstw.  

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości 

klina odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. Do wykonania 

nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 

stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o wskaźniku 

różnoziarnistości U 5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10  10 -5 m/s. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla 

autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03.  

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu 

z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu.  

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 

zsuwaniem się przez:  

a) wycięcie w zboczu stopni,  

b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.  

Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności 

nasypu przez podparcie go murem oporowym.  

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 

z pochyleniem skarpy.  
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Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 

nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.  

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych 

na: a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,  

b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju 

gruntu wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, 

wilgotności itp., c) obliczeniach stateczności nasypu,  

d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,  

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.  

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 

potrzebne do prawidłowego odwodnienia.  

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może 

on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.  

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  

W tablicy 5 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  
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Tablica 5. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

  

  

Rodzaje urządzeń  

zagęszczających  

Rodzaje gruntu    

Uwagi o 

przydat- 

ności 

maszyn  

niespoiste: piaski, 

żwiry, pospółki  
spoiste: pyły gliny, 

iły  

gruboziarniste   

i kamieniste  

grubość 

warstwy  

[ m ]  

liczba  

przejść  

[1]  

grubość  

warstwy  

[ m ]  

liczba  

przejść  

[1]  

grubość  

warstwy  

[ m ]  

liczba  

przejść  

[1]  

Walce statyczne   

gładkie *  

0,1 do 0,2  4 do 8  0,1 do 0,2  4 do 8  0,2 do 0,3  4 do 8  1)  

Walce statyczne 

okołkowane *  

-  -  0,2 do 0,3  8 do 12  0,2 do 0,3  8 do 12  2)  

Walce statyczne 

ogumione *  

0,2 do 0,5  6 do 8  0,2 do 0,4  6 do 10  -  -  3)  

Walce wibracyjne 

gładkie **   

0,4 do 0,7  4 do 8  0,2 do 0,4  3 do 4  0,3 do 0,6  3 do 5  4)  

Walce wibracyjne 

okołkowane **  

0,3 do 0,6  3 do 6  0,2 do 0,4  6 do 10  0,2 do 0,4  6 do 10  5)  

Zagęszczarki  

wibracyjne **  

0,3 do 0,5  4 do 8  -  -  0,2 do 0,5  4 do 8  6)  

Ubijaki 

szybkouderzające  

0,2 do 0,4  2 do4  0,1 do 0,3  3 do 5  0,2 do 0,4  3 do 4  6)  

Ubijaki o masie od 1 

do 10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m  

  

2,0 do  

8,0  

4 do  

10 

uderz eń 

w punkt  

  

1,0 do  

4,0  

3 do 6 

uderzeń w 

punkt  

  

1,0 do  

5,0  

3 do 6 

uderzeń 

w punkt  

  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy 

zagęszczać statycznie.  

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  

3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  

walce bardzo ciężkie.  

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją:  
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a) w gruntach niespoistych      ± 2 %  

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %  

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych  +2%, -4 %  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 

określoną w p. 6. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy 

należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla 

gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 

Is, według BN77/8931-12.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, 

powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 6. Tablica 6. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  

 

Strefa nasypu  

Minimalna wartość Is dla:  

autostrad i 

dróg  

ekspresowych  

innych dróg  

kategoria ruchu 

KR3-KR6  

 kategoria ruchu 

KR1-KR2  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03  1,00  1,00  

Niżej leżące warstwy nasypu do 

głębokości od powierzchni robót 

ziemnych:  

- 0,2 do 2,0 m (autostrady)  

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)  

  

  

  

1,00  

-  

  

  

  

-  

1,00  

  

  

  

-  

0,97  

Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej:  

- 2,0 m (autostrady)  

- 1,2 m (inne drogi)  

  

  

0,97  

-  

  

  

-  

0,97  

  

  

-  

0,95  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  

a) dla żwirów, pospółek i piasków  

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is      1,0,  

c) 2,5 przy wymaganej wartości Is      1,0,  

d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0,  

e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 

3,0,  

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,  
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g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 

Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 

o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 

czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego 

gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w 

granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 

równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej 

zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy 

określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru 

(sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu.  

IV.  5.15.3 Odkłady  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania,  

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych 

z budową trasy drogowej,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera.  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 

dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.  

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, 

materiały te należy przewieźć na miejsce składowania dostępne dla Wykonawcy.  

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono  zaakceptowane 

przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  
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a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 

powinna wynosić:  

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,  

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład 

należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy 

zlokalizować poniżej wykopu,  

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać 

od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie 

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według 

wskazań Inżyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 

uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do 

tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-

S02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 

pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, 

o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie 

z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej 

lub przez Inżyniera.  

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności 

w całości obciąża Wykonawcę.  

IV.  5.16 Odkład  

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach 

(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. 

Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 

628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji 

gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. 

IV.  5.17 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:  

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi,  



72 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury  

 gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru),  

 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

IV.  5.18 Humusowanie  

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 

na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 

humusu ponosi Wykonawca.  

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe oraz nawieźć.  

IV.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

IV.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

IV.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 

a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.  

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w niniejszych WW lub odpowiednich normach.  
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

niniejszych WW określonymi w p. 5 oraz z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 7.  

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 

głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥100 m co  2  Pomiar szerokości dna 

rowów  

3  Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego  

50 m na łukach o R  <100 m oraz w miejscach, które budzą 

wątpliwości  

4  Pomiar  pochylenia  

skarp  

5  Pomiar równości 

powierzchni korpusu  

6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 

korpusu  

lub dna rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych  

8  Badanie zagęszczenia 

gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie 

rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż        

±10 cm.  

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   ±5 cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż 3 cm lub +1 cm.  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 

3 cm.  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać    ± 10 cm.  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny 

z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można 
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określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą 

PN-S02205:1998.  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, 

na własny koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.  

f) bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych w przypadku gruntów skalistych.  

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 5 niniejszych WW oraz w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,  

b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  

c) odwodnienia,  

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 2 oraz p. 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c) badania zagęszczenia nasypu,  

d) pomiary kształtu nasypu.  

e) odwodnienie nasypu  

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej 

z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 

określić następujące właściwości:   

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,   

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,   

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,  

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 

PN-B-04481:1988,   

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,   

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,   

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.  

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 

sprawdzeniu:  
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a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

b) odwodnienia każdej warstwy,  

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5,  

e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5, dotyczących wbudowania gruntów 

w okresie deszczów i mrozów.  

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 

określonymi w p. 5. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-

77/893112, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego 

i wtórnego modułu odkształcenia.  

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 

nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

 prawidłowości wykonania skarp,   

 szerokości korony korpusu.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w p. 5 niniejszych WW.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 

geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.  

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 2 oraz 5 niniejszych WW i w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,  

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 

do:  

 dziennika laboratorium Wykonawcy,   

 dziennika budowy,   

 protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
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IV.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 

pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie 

z Kontraktem.  

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

IV.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

IV.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU – część opisowa (2/2))  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

IV.  8.2 Warunki szczegółowe  

Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części 

Robót lub odcinków wg Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w 

ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą podlegały odbiorowi 

technicznemu obejmującemu:   

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników  

 badań laboratoryjnych,  

 sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych,  

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

IV.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

IV.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych 

robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 

której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót 

związanych z robotami ziemnymi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 

Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań.  
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IV.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:  

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji  

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu,  

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,   

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  oznakowanie i zabezpieczenie robót 

prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,  

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  

 odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,  

 spalinowego) w przypadku gruntów skalistych,  

 wykonanie robót zasadniczych,  przejęcie i odprowadzenie wód opadowych 

i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi ,  

 ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,   

 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,   

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  transport 

wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 

składowania i utylizacji),  

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 

z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją  

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów 

z zagęszczeniem obejmuje:  

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji  

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją,  

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,   

 wykonanie robót zasadniczych,  konieczną wymianę gruntu,  wyprofilowanie skarp ukopu 

i dokopu,  rekultywację dokopu,  

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

 zagęszczenie gruntu,   

 uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania 

i zagęszczania nasypów obejmuje:  

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji  

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, 

szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją,  

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,   

 wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie),   

 konieczną wymianę gruntu,   

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  rekultywację dokopu,   

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  
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 uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, 

plantowania terenu i rozścielenia humusu obejmuje:  

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu,  

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,   

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu 

i urządzeń oraz ich składowanie,  

• wykonanie robót zasadniczych:  

o usunięcie humusu,  

o plantowanie terenu,  

o rozścielenie humusu,  

• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,  wykonanie niezbędnych tymczasowych 

nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz  z ich czasowym odwodnieniem 

i ostateczną likwidacją,  

• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni 

obejmuje:  

• wycięcie i wykarczowanie krzaków,  

• wycięcie i wykarczowanie drzew,  wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 

• budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera,   

• zasypanie dołów,   

• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

IV.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

6) PN-EN-298-l: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej. Wymagania.  

7) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.   

8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki.   

9) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.  
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10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek.  

11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

12) PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

13) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r.  

14) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 

poz. 1208),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 

poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)  

Normy pomocnicze:   

1) BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

2) BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

3) BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  oraz inne aktualne PN 

(EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
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V   WW 04.00: Roboty konstrukcyjno-budowlane  

V.  1  WSTĘP  

V.  1.1  Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody 

Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzyków, gm. Widawa. 

 Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

V.  1.2  Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje wszelkie 

roboty konstrukcyjne.   

V.  1.3  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖  p. 1.4. Ponadto:  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.  

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 

RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).  

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

w stanie suchym.  

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu  

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 

konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez 

nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.  
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Stopień wodoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę 

atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę 

o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia.  

V.  1.4  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

V.  2  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ.  

V.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

V.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 

p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
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Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep.  

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. W obrębie placu 

budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu 

samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 

przekraczać 45 minut).  

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem  

V.  5  WYKONANIE ROBÓT  

V.  5.1  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

V.  5.2  Roboty betonowe i żelbetowe  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

V.  5.2.1  Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom 

betonu.  

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 

przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 

w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 

powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 

ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, 

w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 

młotków, prostowarek i wyciągarek.  

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 

z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
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Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Na zimno 

na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12 mm. Pręty o średnicy d>12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 

wynosi 10 d.  

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 

uprawnienia.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań.  

V.  5.2.2 Montaż zbrojenia  

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 

naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 

stosować systemowe podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.   

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne.  

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 

typu zatwierdzonego przez Inżyniera.   

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 

wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 

0,6 mm.  

W miejscach osadzenia elementów instalacyjnych zbrojenie odginać bez przecinania lub 

wykonać zgodnie z projektem.  

V.  5.2.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania  

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych 

niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg 

hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości 

i trwałości betonu.  

V.  5.2.4 Skład mieszanek betonowych  

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań 

materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych 

badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-

doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości :  

• konsystencji     

• urabialności     

• szczelności  

zgodnie z normą PN-88/B-06250  
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V.  5.2.5 Warunki przystąpienia do produkcji betonu  

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy 

komisyjnie sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokół podpisanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera.  

V.  5.2.6 Przygotowanie do betonowania  

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić 

gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 

zawartości zaczynu cementowego. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia 

szczelności. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki 

którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz 

wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Przed betonowaniem należy osadzić 

i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych, 

pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., zapewnienie właściwych grubości otulin 

dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

V.  5.2.7 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu  

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m od powierzchni na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 

niniejszych WW i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:  

• mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi  

• do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.  

 Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:   

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej.   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora.   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.   

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.  

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne.  
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

w Rysunkach i kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:   

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego;   

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania.   

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych 

elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.   

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni dla betonów na cemencie portlandzkim (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę).   

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.   

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.   

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:   

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   

- pęknięcia są niedopuszczalne,   

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany,  

- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 

podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 

wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 

zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,   

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 

3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  
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Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 

być większy niż 2mm.  

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

• na odcinku 20 cm - 2 mm,  

• na odcinku 200 cm - 5 mm.  

V.  5.2.8 Rozbiórka deskowania i rusztowania  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do 

warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i zgodnie z projektem rozszalowania.  

V.  5.2.9 Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton 

ochronny  

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i zachowaniem 

następujących wymagań:  

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o  

• szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym  

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa   

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień 

zaokrąglenia >30 cm  

• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %   

• zakłady materiałów rolowych > 10 cm   szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione 

zgodnie z rozwiązaniami systemowymi   warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy B15 

lub wyższej,  

V.  5.2.10 Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu 

łańcuchowego  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 

rurociągów technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. 

Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu 

technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek 

z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, co 

spowoduje pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.  

V.  5.3  Roboty ciesielskie  

Do wykonywania konstrukcji drewnianych należy stosować jedynie gwoździe i łączniki 

ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie w inny sposób. Przy wykonywaniu pokryć 

deskowych dopuszcza się stosowanie gwoździ prostokątnych. Wilgotność drewna 

stosowanego na konstrukcje nie może być większa niż 23 % Powierzchnia deskowania musi 

być gładka bez szpar większych i odchyleń. Deski mogą być zakańczane jedynie na 

podparciach.  

Drewno i tarcica winny odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000. Drewno i tarcica nie 

może mieć uszkodzeń mechanicznych ani śladów grzyba czy szkodników. Sposób i stopień 

impregnacji mysi być odpowiedni do miejsca i wymagań związanych z zastosowaniem. 

Drewno musi być impregnowane przeciwko ogniowi, grzybom i owadom.  
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V.  5.4  Roboty murowe   

Układ cegieł  

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania 

muru. Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych 

krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7 cm.  

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami  

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł 

następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej 

spoin pionowych, jeśli pozwalają na to warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach 

przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być 

jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych 

(rysunek 8 norma PN-89/B10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły).  

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić na wysokość zgodnie z projektem, 

zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, 

spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).  

Spoiny  

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie 

wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub 

spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 mm(10 mm licząc od lica 

muru), a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na 

głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe 

z cegły). Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.  

V.  5.5  Konstrukcje stalowe  

V.  5.5.1 Ogólne wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych  

Konstrukcję na Terenie Budowy należy układać na podkładach izolujących ją od 

bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.  

Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 

odkształceniem.  

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji Robót opracowanym 

przez Wykonawcę.  

Przed przystąpieniem do prac przy montażu Urządzeń, całość konstrukcji ustawiona na 

fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu 

z wymogami dokumentacji projektowej  

Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 

wszystkich połączeń montażowych  

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200:2002.  

V.  5.5.2 Spawanie  

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia 

konstrukcji, powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi 

rysunkami wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien 



88 

zostać przedłożony Inżynierowi do zatwierdzenia jednocześnie z rysunkami wykonawczymi 

elementów. Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w sposób zapewniający 

regularną i gładką powierzchnię spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę i żużel należy 

usunąć, a wszystkie ostre i wystające miejsca zaokrąglić i wygładzić.  

Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy należy przetestować 

wszystkie operacje spawalnicze.  

Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni mieć 

odpowiednie uprawnienia zawodowe. Spawacze powinni posiadać udokumentowane 

doświadczenie przy pracach spawalniczych. Jeżeli praca któregokolwiek ze spawaczy 

zatrudnionych przy realizacji Kontraktu jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi 

dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne do wykazania, że spawacze są wystarczająco biegli.  

Dokumentacja powinna określać klasy spoin i zakres badań. Spoiny należy poddać badaniom 

nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą obejmować (ale nie muszą być do nich 

ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, defektoskopię magnetyczną proszkową 

i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w zależności od typu spoiny i jej miejsca 

w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze okażą się wadliwe lub nie spełnią 

wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź niniejszych Wymagań Zamawiającego 

z jakiegokolwiek powodu, powinny zostać poprawione lub odrzucone, nawet jeśli zostały 

wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur.  

V.  5.5.3 Pokrycia ochronne elementów metalowych  

Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, 

zaworami i inną armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu 

zaoferowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera.   

Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne powinny być zgodne z instrukcjami 

producenta farby.  

Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny mieć fabrycznie zabezpieczone 

powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie robót na Terenie Budowy mogą być nakładane 

tylko wtedy, gdy:  

• pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha,  

• temperatura powietrza jest wyższa niż 4°C,  

• wilgotność powietrza nie przekracza 85%.  

Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak: pęknięcia, 

rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać zgłoszone Inżynierowi do 

inspekcji i naprawione przed malowaniem. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny być 

usunięte. Gdy nakładanie określonego systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem 

pneumatycznym strumieniowościernym, a konieczne było szlifowanie elementów w znacznym 

zakresie, pokrywane powierzchnie należy ponownie oczyścić pneumatycznie w celu 

przywrócenia powierzchni wymaganego standardu czystości i chropowatości.  

Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być nakładane ściśle według instrukcji 

producenta.  

Jeżeli łączone elementy (wraz ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane są z różnych 

metali, współpracujące powierzchnie powinny zostać odizolowane od siebie w odpowiedni 

sposób, zapewniający ochronę przed reakcją galwaniczną.  

Po dostarczeniu elementów na Teren Budowy należy usunąć wszelkie defekty fabrycznie 

nakładanych pokryć ochronnych. Na Terenie Budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć 
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pokryte powierzchnie od uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych 

przezeń kolejnych operacji i powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich 

wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane mechanicznie, polerowane i lśniące, wewnętrzne 

i zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone przed korozją 

i uszkodzeniem.  

V.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

V.  6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 

WTWOR, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.  

V.  6.2  Roboty betonowe i żelbetowe  

V.  6.2.1 Zbrojenie  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 

z Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i aktualnymi normami. Zbrojenie podlega 

odbiorowi przed zabetonowaniem.  

Z każdej partii stali należy pobierać na budowie po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek 

do określenia granicy plastyczności. Ciężar badanej partii stali nie powinien przekraczać 

60Mg. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych 

nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.  

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.  

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym 

w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.  

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą 

i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.  

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 

partie ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów 

płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.  

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 

szkieletu płaskiego.  

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa 

w rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 

należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby 

próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.  
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje tablica 1.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 

do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.  

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 

przekraczać 3 %.  

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.  

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.  

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.  

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0.5 cm.  

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia  

Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka  

Cięcie prętów  

(L - długość cięcia wg projektu)  

dla L<6.0 m dla 

L>6.0 m  

20 mm  

30 mm  

Odgięcia  

(odchylenia w stosunku do położenia określonego 

w projekcie)  

dla L<0.5 m  

dla 0.5 m<L<1.5 m dla 

L>1.5 m  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

Usytuowanie prętów:  

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu)  

    

<5 mm  

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością 

elementu)  

dla h<0.5 m  

dla 0.5 m<h <1.5 m dla 

h>1.5 m  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 

prętami (a - jest odległością projektowaną 

pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)  

a<0.05 m a<0.20 m 

a<0.40 m a>0.40 m  

5 mm  

10 mm  

20 mm  

30 mm  

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości 

w każdym punkcie zbrojenia (b  

- oznacza całkowitą grubość lub szerokość 

elementu)  

b<0.25 m b<0.50 

m b<1.5 m b>1.5 

m  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

30 mm  

V.  6.2.2 Mieszanka betonowa i beton  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250:  

• właściwości cementu i kruszywa,   

• konsystencja mieszanki betonowej,   
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• wytrzymałość betonu na ściskanie,   

• nasiąkliwość betonu,   

• odporność betonu na działanie mrozu,   

• wodoszczelność.  

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu.  

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej.   

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:  

• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,  

• 1cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.  

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 

o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 

zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 

betonu.  

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają 

wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

V.  6.2.3 Szalowanie  

Kontrola szalunków obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją  

• użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,  

• sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 

zgodnych z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),  

• sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna itp.), 

• sprawdzenie szczelności szalunków w płaszczyznach i narożach.  

V.  6.3  Roboty murowe   

Dokładność wykonania robót murowych  

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:  

± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 

kondygnacji  

 ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020  

"Roboty murowe z cegły".  

Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych:  

1. sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 

przeprowadzić w trakcie robót 2. sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy 

przeprowadzić przez oględziny i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego 

odcinak muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w 



92 

murach licowych spoinowanych oraz w przypadku gdy oględziny nasuwają wątpliwości, 

czy grubość spoin została przekroczona.  

2. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 

krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do 

siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, 

a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą 

a powierzchnią lub krawędzią muru.  

3. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem 

murarskim i przymiarką z podziałką milimetrową.  

4. Sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 

kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - niwelatorem.  

5. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 

przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie 

powinien przekraczać wartości podanej w tabeli nr 3 normy PN-68/B-10020 Roboty 

murowe z cegły.  

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i przerw 

dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność 

z projektem. 8. Sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych: 

należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności 

z ustaleniami podanymi w normie PN68/B-10020 "Roboty murowe z cegły" punkt 2.2.1.  

7. Sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 

wentylacyjnych i spalinowych.  

Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po 

wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń.  

W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne 

powinny być zamknięte.  

Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać gdy temperatura powietrza 

w pomieszczeniach jest co najmniej o 10ºC wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 

budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody 

dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

- sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania, zgodności z projektem 

i wskazaniami producenta,  

V.  6.4  Konstrukcje stalowe  

V.  6.4.1 Badania jakości robót w czasie budowy  

Kontrolę jakości robót należy prowadzić wg PN-B-06200:2002, rozdział 9, ze szczególnym 

uwzględnieniem następującego zakresu kontroli:  

Kontrola materiałów i wyrobów, w tym:  

• wyrobów hutniczych, lin, drutów i materiałów dodatkowych, łączników mechanicznych. 

Kontrola wykonania obróbki części, w tym:  

• kontrola jakości ciecia termicznego,  kontrola 

• jakości wykonania miejscowego utwardzenia,  

• kontrola kształtu otworów.  

Kontrola złączy spawanych obejmująca:  
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• ocenę przed spawaniem i podczas spawania,   

• ocenę po wykonaniu spawania.  

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. 

Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów 

i połączeń oraz kryteria ich odbioru Wykonawca powinien określić w dokumentacji projektowej 

z uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy numer 19 i załącznika B normy PN-B-

06200:2002. W toku wykonywania prac Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań 

połączeń spawanych. 

V.  6.4.2 Sprawdzenie wymiarów elementów  

Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami punktu 4.7 normy PN-B-

06200:2002. 

V.  6.4.3 Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne:  

• ocena połączeń śrubowych niesprężanych,   

• ocena połączeń śrubowych sprężanych,   

• ocena połączeń na śruby pasowane,  

Badanie sposobu dokręcenia śrub wykonać zgodnie z załącznikiem C.1 do normy  

V.  6.4.4 Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni,  w tym:  

• ocena przygotowania powierzchni,   

• ocena jakości pokrycia metalowego:   

• ocena wyglądu,  ocena grubości wg PN-EN ISO 2063,  w uzasadnionych przypadkach, 

gdy poleci tak inżynier ocena przyczepności wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) 

lub PN-EN ISO 4624:2004 (metoda odrywowa).  

V.  6.4.5 Ocena montażu konstrukcji:  

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu,  

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,   

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pracy,   

• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,   

• wykonanie i kompletność połączeń,   

• wykonanie powłok ochronnych,  

• naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych  

• niezgodności.   

V.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót konstrukcyjno-budowlanych nie będzie 

płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych będzie zawarta w scalonych 

cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom 

zgodnie z Kontraktem.  
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Dla robót konstrukcyjno-budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej.  

V.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

V.  8.1  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

V.  8.2  Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖  pkt 8.2.  

V.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

V.  9.1  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty konstrukcyjno-budowlane. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robót związanych z robotami konstrukcyjno-

budowlanymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

V.  9.2  Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie  

wykonania elementów betonowych i żelbetowych obejmuje:  

• prace przygotowawcze,    

• prace geotechniczne  

• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji  zakup 

i dostarczenie materiałów,  dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

przygotowanie podłoża,   

• wykonanie zbrojenia,   

• montaż i demontaż szalunków,  

• deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja, itp.)  

• prace zasadnicze  

• betonowanie,   

• pielęgnację betonu,  
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• wymagane powłoki izolacyjne wg WW 04.02 „Roboty izolacyjne”, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót,   

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie  
montażu konstrukcji prefabrykowanych obejmuje:  
- prace przygotowawcze,   
- badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji  zakup 

i dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- prace zasadnicze  
- montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa innych robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych obejmuje wszystkie 

czynności przygotowawcze, laboratoryjne, zakup, dostarczenie i składowanie materiałów 

podstawowych i pomocniczych, roboty zasadnicze z kosztami sprzętu, uporządkowanie 

terenu robót po robotach, wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej. 

V.  10  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WTWiOR -         Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2. PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

3. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

4. PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

5. PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  

6. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

7. PN-EN 206-1     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

8. PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  

9. PN-86/B/01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.  

10. PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia.  

11. PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony 

12. PN-85/B-01810  Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. 
Badania elektrochemiczne.  

13. PN-91/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne.  

14. PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.  

15. PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych  

16. PN-82/B-02000  Obciążenia budowli.  

17. PN-82/B-02001  Obciążenia stałe.  

18. PN-82/B-02003  Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
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19. PN-82/B-02004  Obciążenia pojazdami.  

20. PN-82/B-02010  Obciążenie śniegiem.  

21. PN-77/B-02011  Obciążenie wiatrem.  

22. PN-86/B-02014  Obciążenie gruntem.  

23. PN-86/B-02015  Obciążenie temperaturą.  

24. PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  

25. PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoża budowli.  

26. PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli.  

27. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

28. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.   

29. PN-80/B-03040  Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 
i projektowanie.  

30. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  

31. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.   

32. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły  

33. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Złącza  

34. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły  

35. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wymagania techniczne   

36. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  

37. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

38. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

39. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe  

40. PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 
i wykonanie.  

41. PN-69/B –10260 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

42. PN-70/H-97051Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

43. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją Malowania powierzchni stalowych Ogólne 
wymagania.   

Normy pomocnicze:    
44. BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu.  

45. BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki  betonów. Wymagania techniczne.  

46. BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.  

47. BN-62/6738-07  

Instrukcje ITB.  

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne  

48. 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.  

49. 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.  

50. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

51. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych.  

52. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych 
wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r.  



97 

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  
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VI   WW 05.00: Roboty wykończeniowe  

VI.  1  WSTĘP  

VI.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej 

oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, 

gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU )  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

VI.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych obejmuje wszelkie 

roboty ogólnobudowlane, elewacyjne, wykończeniowe i tym podobne. 

VI.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  p. 1.4. 

VI.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 

VI.  2  MATERIAŁY  

VI.  2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe‖ p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

VI.  2.2 Roboty izolacyjne   

Folia  powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U)  

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998,  

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B– 04615,  
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PN-92/B27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, i powinny spełniać następujące  

parametry: 

- Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa (PN-EN 1928: 2002, metoda A)  

- Wydłużenie w kierunku podłużnym: 50% (PN-EN 12311-1: 2001)  

- Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 60% (PN-EN 12311-1: 2001)  

- Giętkość w niskiej temperaturze: <=25/Ø30mm (PN-EN 1109: 2001)  

Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2004  

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003, 

i PN- C-89356:1998  

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto 

spełniać wymagania:  

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość 

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

VI.  2.3 Roboty blacharskie  

Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm  

VI.  2.4 Roboty tynkarskie  

Materiały użyte do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PN- 90/B-14501, PN- EN- 934-2:2002,  PN- B-30042:1997, PN- B-30041:1997,  

PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997, PN-EN 197:2002, PN-EN 459-3:2003,   

PN-EN 13139:2003, PN-EN 1008:2004,  

VI.  2.5 Podłogi i posadzki  

Wymagania dla środków użytych do wykonania posadzek epoksydowych:  

• twardość wg Shore‗a powinna wynosić 67 ± 10 MPa,   

• nasiąkliwość wodą żywicy powinna być ≤ 1,0%,   

• wytrzymałość na ściskanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 45 MPa, 

• wytrzymałość na zginanie żywicy po 28 dniach powinna być ≥ 30 MPa,   

• przyczepność do betonu powinna być ≥ 2,0 MPa,  

VI.  2.6 Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych  

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury: max 5x106 na 0C  

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej: max 7x106 na % 

wilgotności powietrza.  

VI.  2.7 Montaż glazury   

Płytki powinny być wykonane z najlepszych dostępnych materiałów ceramicznych. Należy 

stosować glazurę tyko pierwszego gatunku  

Jakość, rozmiar i kolor płytek powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  

• Płytki glazurowane: wymagana nasiąkliwość do 16%  
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• Terakota: twardość w skali MOSHA: 6, ścieralność IV-V, klasa nasiąkliwości: 3-10%, 

wytrzymałość na zginanie: >15MPa  Płytki klinkierowe: twardość w skali MOSHA: 

>6, ścieralność IV-V, nasiąkliwośc <3%, wytrzymałość na zginanie 40MPa  

• Gresy: twardość w skali MOSHA: >6, ścieralność IV-V, nasiąkliwośc: <1%, 

wytrzymałość na zginanie 52MPa  

VI.  2.8 Stolarka okienna i drzwiowa  

Drzwi stalowe zewnętrzne  

Drzwi z ramami (stalowymi). Drzwi w pełni wyposażone w konieczne wyposażenie jak 

samozamykacze, zawiasy, uszczelki gumowe, zamki. Drzwi w zależności od przeznaczenia 

będą ocieplone z współczynnikiem Uk ≤ 2,6 W/m2 x K. Jeżeli to konieczne, drzwi będą 

posiadły konstrukcję i wykończenie spełniające wymagania ochrony przeciw-pożarowej  

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne i żywic poliestrowych.  

Drzwi z ramami (stalowymi) z uszczelką. Ze szkieletem stalowym, powierzchnie zewnętrzne 

tłoczone wykonane z żywic poliestrowych. Wszystkie drzwi (za wyjątkiem drzwi do łazienki 

i w.c.) wyposażone w jeden zamek, klamkę i szyldy. Drzwi do w.c. i łazienki zaopatrzone 

w klamki i w zameczki łazienkowe zamykane od wewnątrz i wspólny szyld, w dolnej części 

w kratki wentylacyjne o powierzchni nie mniejszej niż 220 cm2.  

Dla drzwi zewnętrznych współczynnik przenikania ciepła Uk ≤ 2,6 W/m2xK.  

Okna z PVC  

Okna z ramami z PVC. Profil skrzydła i ramy nie mniej niż 60 mm. System wentylacji – 

nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. System uszczelniania środkowego. Okucia 

obwiedniowe, rozwierne i rozwierno –uchylne. Szyby zespolone, jednokomorowe 

o współczynniku przenikania ciepła Uk = 1,1 W/m2xK, a dla całego okna Uk ≤ 1,7 W/m2xK. 

PVC nie może zawierać kadmu i ołowiu.  

VI.  2.9 Roboty malarskie  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować farby spełniające wymagania:  

PN-C-81914:2002, PN-C-81921:2004, PN-C-81901:2002, PN-C-81607:1998, 

PN-C-81910:2002, PN-C-81608:1998, PN-C-81903:2002, PN-C-81609:2002,   

PN-C-81609:2002/Ap1:2004, PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001,   

PN-C-81917:2001, PN-C-81931:1997, PN-C-81932:1997, PN-C-81935:2001,   

PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004, oraz inne wyroby malarskie gruntujące 

i nawierzchniowe, które odpowiadają wymaganiom WWiO.  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów 

i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• utwardzacze do wyrobów lakierowych,  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania 

zanieczyszczeń podłoża,   

• piasek filtracyjny kwarcowy, żwirek filtracyjny, śrut łamany żeliwny i staliwny, śrut cięty 

z drutu, elektrokorund itp.  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
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Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych PN-EN bądź 

PN. 

VI.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

VI.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

VI.  5  WYKONANIE ROBÓT  

VI.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

VI.  5.2 Izolacje przeciwwilgociowe/przeciwwodne  

VI.  5.2.1 Wymagania ogólne   

Izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne winny stanowić ciągły i szczelny układ 

oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu. Izolacja winna szczelnie 

przylegać do izolowanego podkładu, a powierzchnia winna być gładka i bez samoistnych 

wybrzuszeń. Warstwy izolacyjne winny trwale, szczelnie i w sposób ciągły łączyć się 

z miejscem przejść przewodów przez izolowaną konstrukcję   

W czasie wykonywania izolacji należy zadbać o odpowiednią wentylację.  

Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.  

VI.  5.2.2 Przygotowanie powierzchni.   

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy 

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, 

tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia 

i ubytki należy wyrównać.  
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Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne 

z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym 

w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:  

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),  

• temperatury podłoża,  

• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do 

układania na podłoża o większej wilgotności),  

• wieku betonu.  

VI.  5.2.2.1 Gruntowanie  

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 

zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego 

systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta.   

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podłoża powinna być nie niższa niż 5°C. 

VI.  5.2.2.2 Wykonanie warstwy izolacyjnej  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań 

niniejszych WWiO, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.  

Metody wykonania izolacji:  

- malowanie pędzlem,  

- nanoszenie wałkiem,  

- natryskiwanie,  

- szpachlowanie, 

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 

Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.  

VI.  5.2.2.3 Izolacje z papy i folii  

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie.  

Izolacje z folii winny być układane na podłożu zatartym „na gładko”, a styki arkuszy folii 

zgrzane.  

VI.  5.3 Izolacje termiczne   

VI.  5.3.1 Izolacje posadzek   

Izolację termiczną posadzek należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie zapewniając pełne 

przyleganie do podłoża. Płyty izolacji winny być montowane mijankowo. Płyt styropianowych 

nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, 

rozpuszczające polistyren.  
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VI.  5.3.2 Izolacje dachu   

Izolacja winna być dwuwarstwowa, a grubość zgodna z dokumentacją projektową. Każdą 

część wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczyć przed zamoknięciem. Płyty izolacji 

winny być montowane mijankowo.  

VI.  5.3.3 Izolacje ścian  

Materiały izolacyjne montowane winny być do powierzchni za pomocą kleju oraz za pomocą 

łączników zgodnie z instrukcją producenta. Płyt styropianowych nie wolno układać na 

izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren.  

Izolacja powinna być ułożona w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych. 

Płyty izolacji winny być montowane mijankowo.  

VI.  5.4 Roboty blacharskie  

Roboty blacharskie winny spełniać wymagania PN-61/B-10245  

Obróbek z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie tylko stosować podkład 

z papy. 

VI.  5.5 Roboty tynkarskie  

Tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii.  

Przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny zostać zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia 

i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Podłoże należy przed naniesieniem 

tynku oczyścić z elementów luźno i słabo związanych oraz zagruntować podkładem 

tynkarskim, aby polepszyć przyczepność tynku. 

Połączenia powierzchni zatynkowanych z częściami metalowymi wykonać przy pomocy 

rozprężnej uszczelki dylatacyjnej  

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 

podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne 

i chemiczne, wilgoć itp.)  

Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem.  

Tynki powinny  być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod 

warunkiem ,że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.  

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem.  

Nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych  w normach. Wypryski, spęcznienia, 

pęknięcia, wykwity, zacieki są niedopuszczalne.  

Wszystkie otwory (okna, drzwi, futryny, elementy z betonu widocznego itp.) muszą zostać 

zabezpieczone i przykryte przed przystąpieniem do prac tynkarskich.   

Tynki w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi powinien być nakładany 10cm powyżej 

poziomu sufitu podwieszonego.  

W pomieszczeniach mokrych nie wolno stosować tynku gipsowego.  
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VI.  5.6 Podłogi i posadzki   

VI.  5.6.1 Posadzki cementowe   

Przed przystąpieniem do robót posadzkarskich zgłosić do zatwierdzenia recepturę betonu. 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione dylatacje konstrukcyjne 

i przeciwskurczowe. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie 

większej niż 25 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 5,5 m. Na wolnym 

powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości 

boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane 

jako nacięcia o głębokości równej 1/3’1/2 grubości podkładu.  

Należy chronić świeżą posadzkę przed zbyt raptownym wysychaniem. Temperatura powietrza 

przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie 

powinna być niższa niż 5oC. 

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą 

w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 

5 mm na całej powierzchni. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany 

w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą.  

Gładzie należy wykonać uwzględniając różnice grubości płytek i innych wykładzin i w taki 

sposób żeby przy kładzeniu płytek lub żywic posadzkowych wykończone powierzchnie były 

na tym samym poziomie. 

VI.  5.6.2 Posadzki epoksydowe 

Niezbędna grubość i wytrzymałość podłoża  oraz podkładu betonowego pod posadzki powinny 

być obliczone z uwzględnieniem obciążeń użytkowych występujący w danym pomieszczeniu. 

Posadzki epoksydowe mogą być wykonywane na podkładach  betonowych o wytrzymałości 

na ściskanie nie mniejszej niż 20 MPa i o wilgotności nie większej niż 4%.  Grubość podkładu 

betonowego powinna wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych; nie może 

być mniejsza niż 5 cm.  

Do wykonania posadzki epoksydowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich roboty 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych. 

Posadzki epoksydowe należy wykonywać ściśle według obowiązujących szczegółowych  

instrukcji technologicznych producenta brygadami specjalistycznymi. 

VI.  5.7 Montaż ścianek i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych  

Wszystkie elementy zaprojektowane z  zastosowaniem płyt  gipsowo-kartonowych wykonać 

zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych 

opracowanych przez producenta materiałów.  

Do montażu ścianek należy przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich i posadzkarskich po 

osiągnięciu wilgotności powietrza poniżej 80%. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia płyt g-k.  

Wszystkie styki układać z wzajemnym przesunięciem.  

Wszystkie detale wykończeniowe wykonywać wg zaleceń architekta i zgodnie z instrukcja 

producenta. 
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VI.  5.8 Montaż glazury   

Położenie płytek posadzkowych i ściennych ułożonych w siatkę prostokątną, z fugą 

o szerokości dostosowanej do wielkości płytek, płytki ułożone ze spadkiem 

w pomieszczeniach mokrych. W pomieszczeniach mokrych pod płytkami stosować izolację, 

uszczelnić styk wpustów podłogowych i posadzki.   

Podłoga i ściana wykończona fugami w narożnikach, niszach i wokół drzwi. Stosować 

systemowe elementy maskujące otwory rewizyjne.  

Cokół o wysokości 10 cm, wykonany z gotowych elementów cokołowych.  

VI.  5.9 Stolarka okienna i drzwiowa  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, ościeże należy 

naprawić i oczyścić.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 

wyprawą tynkarską wynoszą: 

a/ szerokość +10 mm  

b/ wysokość +10 mm  

c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm  

Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeży zgodnie 

z wymogami producenta stolarki  

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą  okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta.   

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej: 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach 

i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką 

okienną na podkładach lub listwach  

- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.  

- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 

1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości przekątnej. 

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy 

zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 

zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez 

producenta stolarki okiennej.  

- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za 

pomocą  pianki poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą  

i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi  zabezpieczonymi 

przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi.  
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- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności 

od zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie 

z zaleceniami producenta parapetów.   

- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio 

zamocować podokiennik w sposób określony przez producenta.  

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót  

• Dokładność wykonania ościeży powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 

producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości 

od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm.  

• Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 

zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.  

• Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 

poliuretanową  

• W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do 

zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.  

VI.  5.10 Roboty malarskie   

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Wilgotność powierzchni tynkowych 

przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych zestawów 

malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta), jednocześnie powinna być nie większa niż to 

podano w tablicy 1.  

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania  

Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność 

podłoża, % masy  

Farba wapienna  6  

Farba klejowa lub kazeinowa  4  

Farba olejna, olejno-żywiczna 

i syntetyczna (np. ftalowa)  
3  

Farba emulsyjna  4  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu 

robót poprzedzających, a w szczególności. a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i 

instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania 

okładzin (np. tapet), oraz armatury oświetleniowej itp.  

a/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe  

b/ ułożeniu podłóg drewnianych   

c/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej   

Drugie malowanie można wykonywać po:  

a/ po wykonaniu białego montażu  

b/ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 

cyklinowaniem posadzek drewnianych  

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C 

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie 

wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia 
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technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być 

wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, 

podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 

pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.  

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  

wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do 

malowania.  

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  

a/ rodzaju podłoża  

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich)  

c/ miejsca i warunków malowania  

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:  

a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 

mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub 

zeszlifować;   

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 

wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,  

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby 

należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie 

spłukać czystą wodą  

Przygotowanie różnych powierzchni do malowania   

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:  

a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość 

betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane   

b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte,   

c/ większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 

niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych 

miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni  

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, 

odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą  

Podłoża tynkowe powinny:  

a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 

zwykłych lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 

przygotowane  

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 

wypełnienie zaprawą i zatarte do lica:   

c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze 

itp.) i chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia 

podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku  

d/ nowe tynki powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń 

producenta materiałów malarskich.  

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych 

twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:  

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy  
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b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 

państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne  

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku  

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 

producenta farb nawierzchniowych 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:  

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów 

(do SA 2,5)  

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego  

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom 

normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed 

malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy 

użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby 

naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami 

klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej  

b/ przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 

zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów 

malarskich.  

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków 

zewnętrznych  

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych 

twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący:  

a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy  

b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 

państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne  

c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku  

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 

producenta farb nawierzchniowych  

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:  

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  

(do czystej lśniącej powierzchni)  

b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  

Gruntowanie  

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta.  

Wykonywanie robót malarskich 

1/ Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.  
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2/ Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady 

pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi 

faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. 

Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym 

odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień.  

3/ Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 

przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez 

producenta. 4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć 

barwę jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, 

marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna 

bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem 

nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 

powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe 

powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 

dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym 

i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą antykorozyjną należy stosować farby różniące się 

między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 

nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie 

wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych 

powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, 

z tym, że powinny one mieć połysk lakierniczy.   

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 

VI.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

VI.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 

WTWOR, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  
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VI.  6.2 Roboty izolacyjne  

Kontrola i badania prowadzone przez Inżyniera w czasie prowadzenia robót polegają na 

sprawdzeniu, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów  

i zgodności wykonywanych robót z wymaganiami niniejszych WWiO, a w szczególności.  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

• sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 

materiału,  

• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń 

itp.),  

• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę 

określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez 

Inżyniera. 

VI.  6.3 Roboty blacharskie  

Roboty blacharskie i inne roboty podobnego typu winny spełniać wymagania PN-61/B-10245 

VI.  6.4 Roboty tynkarskie 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 

jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe‖.   

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu, na bieżąco, w miarę postępu 

robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 

tynkowych z wymaganiami niniejszych Warunków, a w szczególności:  

• prawidłowości przygotowania podłoży,   

• przyczepności tynków do podłoża,   

• wyglądu powierzchni tynku,   

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,   

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych.  

VI.  6.5 Podłogi i posadzki  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem technicznym oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki.  

Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) 

należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić 

na podstawie protokołów odbioru częściowych lub zapisów w dzienniku budowy.  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych  Odbiór posadzki powinien obejmować: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową  

b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki  

c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 

opukiwanie)  

d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny  

VI.  6.6 Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych  

Deformacja płaszczyzny ściany  

Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się dwumetrową łatę. Sprawdza się we 

wszystkich kierunkach powierzchni, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem 

i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.  

Odchylenie od pionu.  

Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.  

Lokalna deformacja płaszczyzny ściany  

Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej 

wypukłym punktem  i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także 

występować nagłe uskoki płaszczyzny.  

VI.  6.7 Montaż glazury   

Położona glazura powinna spełniać poniższe wymagania:  

• cała powierzchnia glazury powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m,  

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń 

z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub 

cokołów; badania należy wykonać przez oględziny.  

VI.  6.8 Stolarka okienna i drzwiowa  

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być 

większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża 

ościeżnicy  
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Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 

większy niż 2 mm.  

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych  

• Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót należy 

przeprowadzić następujące badania:  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 

przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym 

i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin oraz pomiaru.  Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do 

stosowania w budownictwie użytych materiałów  

• Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, 

inne akcesoria   

• Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach  

• Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe 

uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą)  

• Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 

producentów wbudowywanych wyrobów.  

• Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych)  

VI.  6.9 Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 

w następujących terminach:  

• powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach  

• powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie 

wcześniej niż po 14 dniach  

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po 

zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na 

tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.   

• Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla.  

Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 

i nie powstaną prześwity podłoża.  
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VI.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do 

ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie 

z Kontraktem.  

Dla robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

VI.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

VI.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

VI.  8.2 Warunki szczegółowe  

Zasady przejęcia robót ulegających zakryciu są określone w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  pkt 8.2. 

VI.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

VI.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty wykończeniowe. Cena 

wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót wykończeniowych oraz 

innych robót związanych z robotami wykończeniowymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

VI.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót wykończeniowych w Kontrakcie obejmuje:  

• prace przygotowawcze, 

• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji  zakup 

i dostarczenie materiałów,  dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

przygotowanie podłoża,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,   

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  
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Cena składowa innych robót wykończeniowych obejmuje wszystkie czynności 

przygotowawcze, laboratoryjne, zakup, dostarczenie i składowanie materiałów podstawowych 

i pomocniczych, roboty zasadnicze z kosztami sprzętu, uporządkowanie terenu robót po 

robotach, wykonanie badań, pomiarów i sprawdzeń oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 

VI.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony   

2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych  

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

4. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

5. PN—61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

6. PN-69/B –10260 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

7. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z pap i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze   

8. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa  

9. PN-90/B-27604 Papa bitumiczna  

10. PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  

11. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnejPN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i 

płyty z wełny mineralnej.  

12. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

13. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

14. PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna  

15. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  

16. PN-70/H-97051Ochrona przed korozją Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

17. PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją Malowania powierzchni stalowych Ogólne 

wymagania.   

18. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  

19. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze.  

20. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

21. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych i szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze   
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22. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  

23. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  

24. PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i 

właściwości  

25. PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 

elementów podziemnych. Definicje i właściwości oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

  



116 

VII   WW 06.00: INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

VII.  1 WSTĘP  

VII.  1.1 Przedmiot wymagań   

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych w ramach zadania: Budowa 

Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

VII.  1.2 Zakres stosowania wymagań  

Wymagania są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w p.1.1.  

VII.  1.3 Zakres robót objętych wymaganiami  

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia następujących 

robót:  

• instalacji wody zimnej i ciepłej   

• instalacji kanalizacji sanitarnej    

• instalacji wentylacji  

VII.  1.4 Określenia podstawowe  

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi polskimi normami podanymi w pkt. 

10 niniejszych wymagań. 

VII.  1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 

VII.  2 MATERIAŁY  

VII.  2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW-

00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2.  

VII.  2.2 Materiały  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW– 00.00.00 – „Wymagania ogólne”pkt.2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i WW. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Zakres aprobat i 

atestów posiadanych przez stosowane materiały musi odpowiadać wymaganiom dla 

poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności rury, kształtki i 

elementy pomocnicze mające kontakt z wodą pitną powinny odpowiadać wymaganiom PZH.  

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Metody stosowane przy tych 

czynnościach nie powinny spowodować uszkodzeń powierzchni roboczych, ani obniżyć 

właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
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VII.  2.3 Oznakowanie przewodów i kształtek  

Każdy przewód, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane 

fabrycznie z podaniem:  

• Nazwy logo producenta,  

• Daty produkcji,   

• Klasy lub ciśnienia znamionowego,  

• Średnicy nominalnej, normy odnoszącej się do produkcji, dla rur sztywnych- 

wytrzymałości na zgniatanie ( w kN/m lub klasy wytrzymałości ), 

• Dla rur elastycznych – sztywności (w N/m²) , 

• Kąta łuków i kształtek, numer kontraktu.  

VII.  2.4 Rury termoplastyczne  

Przewody mogą być wykonane z następujących materiałów: PB, PE, PP, PVC-C, PVC-U. 

Jeżeli nie podano inaczej, rury polibutylenowe, polietylenowe i polipropylenowe łączymy przez 

zgrzewanie. a w przypadku rur z polichlorku winylu należy stosować połączenia kielichowe 

z uszczelką.  

VII.  2.5 Rury stalowe  

Rury i kształtki stalowe powinny być wykonane fabrycznie, jakkolwiek możliwe jest 

wykonywanie kształtek na Terenie Budowy (wykonanie warsztatowe), po uzyskaniu pisemnej 

aprobaty Inżyniera. Dopuszczalne jest fabryczne wykonanie elementów nietypowych, zgodnie 

ze szczegółowymi postanowieniami niniejszej klauzuli. Końce rur, łączników i elementów 

nietypowych powinny być przygotowane do połączenia z zastosowaniem określonej metody 

przed dostarczeniem na Teren Budowy. Kształtki specjalne mogą być wykonane na Terenie 

Budowy przy możliwie najszerszym wykorzystaniu odcinków wykonanych fabrycznie 

i zbadanych rur. Kształtki te powinni wykonać wykwalifikowani spawacze przy zastosowaniu 

procedur zgodnych z zaleceniami producenta stali.  

Wewnętrzne i zewnętrzne pokrycia antykorozyjne powinny być wykonywane fabrycznie. Rury 

i kształtki powinny być dostarczone na Teren Budowy wraz z odpowiednią ilością materiału 

umożliwiającego uzupełnienie powłok ochronnych na spawach wykonanych na budowie.  

W instalacjach wodociągowych zaleca się stosować stal węglową zwykłą ocynkowaną bądź 

stal odporną na korozję. Łączenie wykonywać poprzez spawanie lub na gwint. Przewody 

powinny być zabezpieczone przed korozją zgodnie z normą PN- 71/H-04651. Wszystkie 

przewody powinny być starannie wykończone, bez widocznych defektów, powinny pomyślnie 

przejść określone próby i badania zgodnie z normami PN- 79/H74244, PN -80/H-4219, 

DIN 17457, DDIN 17456  

VII.  3 SPRZĘT  

Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom 

ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. Wybrany 

sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być zmieniany bez jego zgody. 
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VII.  4 TRANSPORT  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Ilość używanych  środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, niniejszych wymaganiach i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku 

ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

VII.  5 WYKONANIE ROBÓT  

VII.  5.1 Wewnętrzne instalacje wodociągowe w budynkach  

Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać 

zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B10700/02, oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami 

producentów rur.   

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych, 

w uzasadnionych przypadkach po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich 

przed zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej. Przewody mogą być układane poniżej 

poziomu podłogi (w ziemi) pod warunkiem, że temp. wew. pomieszczeń jest zawsze dodatnia 

a przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniżej poziomu podłogi w kanałach 

odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad 

przewodem.   

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, aby zapewnić odwodnienie instalacji 

oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Zarówno piony, jak i poziomy należy mocować 

do ścian, stropów za pomocą uchwytów, układać na wspornikach i zawieszeniach 

w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 

rury, dodatkowy uchwyt powinien być mocowany przy punktach poboru wody. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej kompensacji termicznej 

przewodów z tworzywa sztucznego - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych 

tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.  

Odległość ścianki przewodu lub izolacji od ściany, stropu albo podłogi winna wynosić min. 

3,5cm( dla średnic do dn50 ). Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej 

przewodów wody ciepłej, instalacji grzewczej i przewodów gazowych. Przewody instalacji 

wodociągowej nie wolno prowadzić powyżej przewodów elektrycznych; minimalna odległość 

pomiędzy tymi przewodami powinna wynosić 0,1m. Przejście rur przez przegrody budowlane 

należy wykonać w tulei ochronnej, a przestrzeń między rurą przewodu a tuleją wypełnić 

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającymi jej 

wzdłużne przemieszczanie się i utrudniające powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei 

nie powinno się znajdować żadne połączenie rury przewodu.  

Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny, płukanie, 

dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności 

Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. Po wykonaniu i sprawdzeniu 

szczelności instalacji należy przewody zaizolować termicznie prowadząc je w otulinach 

z pianki poliuretanowej ( instalacja zimnej wody w zakresie określonym w projekcie 

technicznym tej instalacji ).  
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Użyte urządzenia pomiarowe (wodomierze) muszą być legalizowane i posiadać atest do 

stosowania na rynku krajowym.  

Użyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczająca musi mieć 

dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczające do kontaktu z wodą 

pitną, jak również wszelkie inne atesty szczegółowe. W przypadku armatury zabezpieczającej 

konieczny jest atest UDT.  

VII.  5.2 Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz 

z przykanalikami 

Zastosowane rury, kształtki i elementy pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do 

stosowania na rynku krajowym.   

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN–84/B–10735, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami 

producentów rur.   

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapewnienie właściwej wentylacji pionów 

kanalizacyjnych. Roboty podlegające zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. 

Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzić należy w obecności 

Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie.  

Użyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urządzenia muszą posiadać dopuszczenie 

do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-

12630 i PN-77/B-75700.  

VII.  5.3 Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach  

Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalne 

instalacje klimatyzacyjne wybranych pomieszczeń w poszczególnych budynkach zostaną 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonane 

zostaną na bazie typowych rozwiązań katalogowych z blachy stalowej ocynkowanej.  Należy 

montować urządzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyką określoną w zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężeniu wynosi 

±5%. Praca wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach WC powinna być zblokowana z 

oświetleniem tych pomieszczeń  

Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych. Należy 

montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach,  

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez 

wgnieceń i załamań. Należy je wykonać ze stali ocynkowanej a w chlorowni z kwasoodpornej.  

Dopuszcza się stosowanie kanałów i kształtek okrągłych, dla których tolerancje średnic 

wynoszą ±2mm. Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub 

konstrukcjach podtrzymujących; między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować 

podkładki amortyzujące o grubości ok.5 mm.  

Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji. 

Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne 

powinny być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną.  

W pomieszczeniu napowietrzalni zaprojektowano instalację osuszania powietrza. Proces ten  

będzie realizowany w oparciu o osuszacze adsorpcyjne, których działanie polega na zasadzie 
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pochłaniania wilgoci przez specjalnie przygotowany sorbent. Elementem podstawowym jest 

rotor pochłaniający wilgoć w kształcie walca, podzielonego na osiem równych przedziałów. 

Powietrze procesowe zasysane jest z wewnątrz pomieszczenia, ulega osuszeniu 

w urządzeniu, a następnie rozprowadzane jest za pomocą kanałów wentylacyjnych. Nawiew 

realizowany jest przez kratki nawiewne z żaluzjami, umożliwiającymi regulację strumienia 

powietrza.  

Powietrze regeneracyjne zasysane jest z zewnątrz pomieszczenia i po przejściu przez rotor 

wyrzucane na zewnątrz.  

Kanały wentylacyjne kwasoodporne ( w chlorowni ) należy wykonać zgodnie z BN-70/8865- 

Kanały wykonać należy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwiązaniami 

katalogowymi.  

Wszystkie użyte urządzenia mechaniczne - wentylatory nawiewne i wywiewne oraz 

klimatyzatory muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak 

bezpieczeństwa B. Montaż urządzeń przeprowadzić należy zgodnie z: PN-76/B-03420, PN-

78/B-03421, PN-73/B-03431, PN-67/B-03432, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996, PN-B-

76002:1996 oraz „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II - 

Instalacje sanitarne‖ oraz zaleceniami producentów.  

Po wykonaniu instalacji należy je poddać oględzinom, próbie działania, oraz wykonać pomiary 

wydajności urządzeń.  

Poprawność działania urządzeń oraz wyniki pomiarów powinny zostać potwierdzone 

pisemnie.  

Należy opracować dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacji mechanicznej, 

zawierającą wytyczne jej eksploatacji. 

VII.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

VII.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

VII.  6.2 Montaż instalacji  

Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu:   

• użycia właściwych materiałów i urządzeń   

• prawidłowości wykonanych połączeń  

• jakości zastosowanych materiałów uszczelniających  

• wielkości spadków przewodów  

• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych   

• prawidłowości wykonania odpowietrzeń  

• prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych   

• prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji  jakości wykonania izolacji 

antykorozyjnej i cieplnej  zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

VII.  7 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 „Wymagania ogólne‖ pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  
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VII.  8 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan,   

2. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN.  

3. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru ogólnego).  

4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

5. PN-81/B-10700/00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

6. PN81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne 

kanalizacyjne.  

7. PN 81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej 

i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

8. PN 81/B-10700/04 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  

9. PN 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

10. PN 74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane   

11. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania   

12. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych  

13. PN-76/-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  

14. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk.  

15. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze  

16. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

17. PN-85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  

18. PN—EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

19. PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Wymagania 

ogólne  

20. PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody.  

Rury  

21. PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Kształtki  

22. PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Zawory 

i wyposażenie pomocnicze.  

23. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów 

z niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U ) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie.  

24. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  
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25. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  

26. BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych.  

27. BN-76/ 8860-03 Elementy  mocujące rurociągi. Zawiesia do rur.  

28. PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.  

29. PN-92/M-74101 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  

30. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

31. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników.  

32. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  

33. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

34. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

w budynkach.  

35. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego.  

36. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

37. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  

38. PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze.  

39. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania.  

40. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych.  

41. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wentylacyjnych.  

42. PN-EN 1507:2006(U) Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania 

i badania.  

43. PN-96/B-76002:1996 Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych.  

44. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.  

45. PN-EN 12097:2006(U) Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania 

dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów 

przewodów.  

46. PN-EN 1220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy 

o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej.  

47. PN-EN 12236:2003 Wentylacja w budynkach. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.  

48. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość 

i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.  

49. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych inst. wentylacji i klimatyzacji.  

50. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja w budynkach niemieszkalnych. Procedury 

badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych inst. wentylacji 

i klimatyzacji.  
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51. PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

52. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska ,Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U. 

nr 15 ,poz.92)  

53. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

nr 92 z dnia 10 grudnia 1992 r. ,poz.460)  

54. PN-87/B-0251.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania ogólne i środki 

techniczne ochrony przed hałasem.  

55. PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Dopuszczalne wartości poziomu 

dźwięku w pomieszczeniach.  

56. PN-87/B-0251.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania  
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VIII   WW 07.01: Roboty drogowe - podbudowy  

VIII.  1 WSTĘP  

VIII.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych w zakresie podbudów dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody 

Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzyków, gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

VIII.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje:  

• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,  

• Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 

• Wykonanie podbudowy z chudego betonu,  

VIII.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖  p. 1.4. Ponadto:  

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 

a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała 

w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 

w wodzie.  

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 

większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  

Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw 

z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 

130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania 

osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.  
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VIII.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

VIII.  2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 „Wymagania Podstawowe” 

p. 2.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

VIII.  2.1 Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą)   

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 

warunki: 

a) szczelności, określony zależnością:  

𝐷15
𝑑85

≤ 5 

gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej  

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

𝑈 =
𝑑60
𝑑10

≥ 5 

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.  

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-B11112.  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 

wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 

składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
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VIII.  2.2 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem  

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone 

wtablicy 2.  

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw 
podbudowy i ulepszonego podłoża.  

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

(MPa) Wskaźnik 
mrozoodporności 

po 7 dniach po 28 dniach 

1  
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6  
od 1,6    do 2,2  od 2,5 do 5,0  

  
0,7  

2  

Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 

część warstwy ulepszenia słabego podłoża 

z gruntów wątpliwych oraz 

wysadzinowych  

od 1,0    do 1,6  od 1,5 do 2,5    0,6  

3  

Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku  

posadowienia konstrukcji nawierzchni na 

podłożu z gruntów wątpliwych i 

wysadzinowych  

 -  od 0,5 do 1,5  0,6 

VIII.  2.2.1 Cement  

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg 

PN-B19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.  

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.  

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701  

Lp. Właściwości  
Klasa cementu 

32,5 

1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż:  

- cement portlandzki bez dodatków  

- cement hutniczy  

- cement portlandzki z dodatkami  

 

16 

16 

16 

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 

mniej niż:  
32,5 

3 

Czas wiązania:  

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  

 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h  

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż  10 
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Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.  

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 

go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót.  

VIII.  2.2.2 Kruszywa  

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 4.  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2.  

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 

Uziarnienie  

a) ziaren pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej 

niż:  

b) ziaren przechodzących przez sito # 0,075 mm, %, nie 

więcej niż:  

30 

 

15 

PN-B-06714-15  

2 
Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż:  
wzorcowa  PN-B-06714-26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:  0,5  PN-B-06714-12  

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:  1  PN-B-06714-28 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 

budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 

różnych rodzajów kruszyw.  

VIII.  2.2.3 Woda  

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 

użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu 

porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych 

z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.  

VIII.  2.3  Materiały na podbudowę z chudego betonu  

VIII.  2.3.1 Cement  

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 

portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, 
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cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla 

cementu zestawiono w tablicy 5.  

Tablica 5. Wymagania dla cementu do chudego betonu  

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:  16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż:  75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.  

VIII.  2.3.2 Kruszywo  

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:   

• żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996,   

• piasek wg PN-B-11113:1996,  

• kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,  

• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988,   

• kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm,  

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997.  

Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według  

PN-B-0671437:1980 i żelazawy według PN-B-06714-39:1978.  

VIII.  2.3.3 Woda  

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

VIII.  2.3.4 Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu  

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:  

• preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,   

• folie z tworzyw sztucznych,   

• włókniny według PN-P-01715:1985,  piasek i woda. 

VIII.  3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

VIII.  3.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  

VIII.  3.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• równiarek,  

• walców statycznych,  

• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

VIII.  3.3 Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem   

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

• mieszarek stacjonarnych,  

• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,   

• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,   

• zagęszczarek płytowych,  

• ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych,  

VIII.  3.4 Wykonanie podbudowy z chudego betonu   

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 

składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 

masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier 

może dopuścić objętościowe dozowanie wody,  

• przewoźnych zbiorników na wodę,  układarek albo równiarek do rozkładania chudej 

mieszanki betonowej,   

• walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

• zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.  

VIII.  4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe ‖ 

p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,  

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. Asfalt 

należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem 

i uszkodzeniem worków. Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 

samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka 

powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 

przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi 

środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem 

i zanieczyszczeniem  

VIII.  5 WYKONANIE ROBÓT  

VIII.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

VIII.  5.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykład na zwężeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi 

być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inżyniera 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i 

utylizowany.  
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Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w tablicy 7.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego w tablicy 7. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

Tablica 7. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

Strefa korpusu 

niż autostrady i drogi ekspresowe 

Ruch ciężki i 

bardzo ciężki 

Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
1,00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i 

zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni 

jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

VIII.  5.3 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej)  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 

wykonanie ich zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi 

w niniejszej specyfikacji.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  
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W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 

od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 

W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się 

ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

VIII.  5.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem  

Warstwa wzmacniająca powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej 

odsączającej lub bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Podbudowa 

z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa 

cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 

5oC w czasie najbliższych 7 dni. Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy 

ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi 

układanej warstwy  według zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic 

powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa z cementem w stanie 

niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 

przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.  

Maksymalna zawartość cementu, w stosunku do masy suchego kruszywa nie może 

przekraczać (kategoria ruchu KR 2  KR 6):  

• podbudowa pomocnicza    - 6%,   

• ulepszone podłoże    - 8%.  

Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2, 

przy jak najmniejszej zawartości cementu.  
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Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 

właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 

określonymi w p. 2.  

Mieszankę należy przygotować w mieszarce stacjonarnej.  

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 

określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody.  

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy 

czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. 

W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% 

jej wartości.  

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.  

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 

równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy. Orientacyjna grubość poszczególnych warstw 

podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem przy mieszaniu w mieszarce 

stacjonarnej nie powinna przekraczać 22cm.  

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 

należy wykonywać w dwóch warstwach.  

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 

położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 

Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania 

w mieszarkach stacjonarnych.  

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.  

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 

rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 

w stronę osi jezdni.  

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 

wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
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rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania 

i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszych 

WW.  

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 

wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 

nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane 

na koszt Wykonawcy.  

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 

na całej szerokości.  

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 

wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 

pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 

zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, 

nie przekracza 60 minut.  

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 

wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 

dla spoiny poprzecznej.  

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 

Wykonawcę robót.   

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 

ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.  

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Warstwa wzmacniająca stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  
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• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 

1,0 kg/m2,  

•  skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 

użycia przez Inżyniera,  

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, 

w czasie co najmniej 7 dni,  

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr,  

• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.  

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 

do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy 

dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. 

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 

Inżyniera. 

VIII.  5.5 Wykonanie podbudowy z chudego betonu   

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 

Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.  

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:  

• doborze kruszywa do mieszanki,  

• doborze ilości cementu,  

• doborze ilości wody.  

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997. Rzędne krzywych granicznych 

uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 8. Uziarnienie kruszywa powinno być tak 

dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy 

minimalnym zużyciu cementu i wody.  

Tablica 8.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.  

Sito o boku oczka 

kwadratowego (mm) 
Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%) 

63  

31,5  

16  

8  

4  

2  

1  

0,5  

0,25  

0,125  

100 od 

60 do 80 od 

40 do 65 od 

25 do 55 od 

20 do 45 od 

15 do 35 od 

7 do 20 od 

2 do 12 od 

0 do 5 

100 od  

60 do 85 od  

40 do 67 od  

30 do 55 od  

25 do 45 od  

20 do 40 od  

15 do 35 od  

8 do 20 od  

4 do 13 od  

0 do 5  
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Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/m3.  

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).  

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 9.  

Tablica 9. Wymagania dla chudego betonu  

Lp. Właściwości Wymagania 
Badania 

według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa  od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie 

więcej niż:  
20 PN-B-06250 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 

niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie 

z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW. 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 

należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-

S96013:1997.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, 

w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 

poruszającymi się po prowadnicach.  

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 

tylko w wyjątkowych wypadkach i za zgodą Inżyniera.  

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 

zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 

przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 

wygląd.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie 

z PN-B-04481: 1988, (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 

rozpoczęciem czasu wiązania cementu.  

Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 

poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w dolnej warstwie 
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podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 

względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 

poprzecznej.  

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość 

około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 

mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na 

kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie 

większy niż 1,5 do 1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 

wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na 

ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.  

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

• membrany z polimeroasfaltu,  

• geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 

• warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.  

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 

pielęgnacji.  

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:  

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną,   

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 

na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 

przez wiatr,  

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,  

d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni.  

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 

Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie 

w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać 

się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

• stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania 

jest właściwy,  

• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,  

• określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

podbudowy.  

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 

betonu.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna 

być mniejsza niż 200m.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 



138 

podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.   

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 

mieszanki mineralno-asfaltowej.  

VIII.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

VIII.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

VIII.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

VIII.  6.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie 

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym 

pasie ruchu 4metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one 

przekraczać 20 mm.  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz 

w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.  

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 

pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 

w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.  
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na 

dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 

wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 7 p. 5. Jeśli jako 

kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie 

z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania 

należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

VIII.  6.2.2 Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca)  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2 niniejszych WW.  

Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym 

pasie ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne 

warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinającej 

i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 

łuków poziomych i powinny być one zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

z tolerancją  0,5%.  

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm.  

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz 

w punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do 

osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.  

Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2. Powinna być ona zgodna z określoną w zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 

wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich 

powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 

przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 

określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego 
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zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą  

BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne.  

VIII.  6.2.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji.  

Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych WW p.2. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem należy badać w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.  

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2. Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.  

Grubość warstwy należy mierzyć w 3 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2, bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 

krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż 1 cm.  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej 

zagęszczeniem w ilości 6 sztuk, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. Próbki w ilości 6 sztuk 

należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów 

stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach 

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w niniejszych WW.  

Wskaźnik mrozoodporności badany przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, określany 

przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania 

i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WW.  

Badanie cementu należy wykonać dla każdej dostawy. Wykonawca powinien określić 

właściwości podane w niniejszych WW.  

Badania wody wg PN-B-32250 należy przeprowadzić jedynie w przypadkach wątpliwych. 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie. Właściwości powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w niniejszych WW.  
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Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 

podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm.  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 

4-metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.   

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:  

o 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  

o 25 mm dla podbudowy pomocniczej.  

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych 

łuków poziomych i powinny one być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową,  

z tolerancją  ±0,5 %. Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy 

rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+ 1 cm, -2 cm.  

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych 

łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o  

więcej niż ± 5 cm.  

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 i nie może się ona różnić od grubości 

projektowanej o więcej niż:  

o dla podbudowy zasadniczej   10%,  

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wymagane wielkości, to warstwa zostanie zerwana na całą 

grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 

wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć 

podbudowę przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu 

i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na 

miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału 

i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wymaganej dolnej granicy, to warstwa 

wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach 

na koszt Wykonawcy.  

VIII.  6.2.4 Podbudowa z chudego betonu  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 

oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2 oraz 
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w p. 5 niniejszych WW. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 

podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 13. Właściwości kruszywa należy określić przy 

każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być 

zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.  

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
z chudego betonu  

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 

badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy na jedno 

badanie 

1 Właściwości kruszywa   
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

2 Właściwości wody  dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu  dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej  2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu  2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu  2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu  2 600 m2 

8 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu; po 7 dniach po 28 dniach  

3 próbki 

3 próbki 
400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu  w przypadkach wątpliwych i na zlecenie 

Inżyniera 10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu  

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988.  

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w p. 2. Próbki do badań 

należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie 

należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991. Krzywa uziarnienia mieszanki 

mineralnej powinna być zgodna z receptą.  

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.  

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 

oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988.  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 

powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 1 cm.  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 

16,0 cm. 

Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie.  

Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997. 

Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki 

wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.  

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą 

PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 14.  
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
betonu  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  badań 

i  pomiarów 

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  na 

każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, dla 

pozostałych dróg co 100 m  6  Ukształtowanie osi w planie*)  

7  Grubość podbudowy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

z tolerancją +10 cm, 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 

większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną 

w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 

nie mogą przekraczać: 

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową z tolerancją  ±0,5 %.  

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową z tolerancją +1 cm, -2 cm.  

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±3 cm 

dla autostrad i dróg ekspresowych i  ±5 cm dla pozostałych dróg.  

Grubość podbudowy powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

z tolerancją:  

• dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,  dla  

• podbudowy pomocniczej +1 cm,- 2 cm.  

VIII.  7 OBMIAR ROBÓT  

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 

na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta 

w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  
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VIII.  8 PRZEJĘCIE ROBÓT  

VIII.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

VIII.  8.2 Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających 

zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  pkt 8.2.  

VIII.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

VIII.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie 

wykonania podbudów. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

VIII.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

koryta obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp,  

• profilowanie dna koryta lub podłoża,   

• zagęszczenie,  

• utrzymanie koryta lub podłoża,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

warstwy podsypkowej obejmuje:  

• prace pomiarowe,  

• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej,  

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,   
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• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej,   

• utrzymanie warstwy.  

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 

obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  dostarczenie 

materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  

• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  pielęgnacja wykonanej warstwy  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania 

podbudowy z chudego betonu obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 

materiałów, wyprodukowanie mieszanki, transport na miejsce wbudowania, 

przygotowanie podłoża, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic 

oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych,  

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,   

• ewentualne nacinanie szczelin,   

• pielęgnację wykonanej podbudowy,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

VIII.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

3. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

4. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego  

5. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  

6. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  

7. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości  

8. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia  

9. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  

10. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

11. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie  

12. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania  

13. PN-B-06250:1988 Beton zwykły  

14. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
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15. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego  

16. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego  

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego  

18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 

oraz metod badań  

20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 

i badania  

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.  

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

24. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  

25. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  

26. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles  

27. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych  

28. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie  

29. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

30. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

31. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową  

32. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych  

33. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji  

34. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  

35. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

36. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

37. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

38. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych  

39. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych  

40. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem  

41. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych  

42. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze  
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43. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  

44. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu  

45. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz 

metod badań  

46. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

47. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

48. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

49. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

50. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997  

51. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994  

52. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i 1982 r.  

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.   
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IX   WW 07.02: Roboty drogowe - nawierzchnie  

IX.  1  WSTĘP  

IX.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych w zakresie nawierzchni dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego 

Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

IX.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje:  

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,   

• wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych    

• osadzenie krawężników betonowych,   

• osadzenie obrzeży betonowych,   

• odtworzenie innych nawierzchni naruszonych podczas prac instalacyjnych 

IX.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  p. 1.4. Ponadto:  

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu.  

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.  

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 

połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 

chodników dla pieszych.  

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
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Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji.  

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.  

IX.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ". 

IX.  2  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe‖ p. 2.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 

oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  

IX.  2.1 Betonowa kostka brukowa  

IX.  2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 

katalogu producenta:  

1. odmiana:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,  

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży:  

a) gatunek 1,  

b) gatunek 2,  

3. klasa:  

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 4.  barwa:  

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długość: od 140 mm do 280 mm,  
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b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 

i 100 mm.  

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  

IX.  2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 

określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1. kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, 

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:  

• długość i szerokość    3,0 mm,   

• grubość       5,0 mm, 

2. wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

• 50 MPa, dla klasy „50”,  

• 35 MPa, dla klasy „35”,  

3. mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione 

jednocześnie następujące warunki:  próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań 

powierzchni licowych,  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników 

i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 

zamrażanych,  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie 

zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,  

4. nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  

5. ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości:  

• 3,5 mm, dla klasy „50”,  

• 4,5 mm, dla klasy „35”,  

6. szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 

jednostek SRT,  

7. wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.  

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 

naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  
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Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  

Lp.  

  

Właściwości  

  

Wymagania  

gatunek 1  

1  Stan powierzchni licowej: 

• tekstura  

• rysy i spękania  

• kolor według katalogu producenta 

• przebarwienia plamy, 

• zabrudzenia niezmywalne wodą  

• naloty wapienne  

  

jednorodna w danej partii  

niedopuszczalne  

jednolity dla danej partii  

dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej kostce  

niedopuszczalne dopuszczalne  

2  Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

• dopuszczalna liczba w 1 kostce 

• dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

2 

30 mm x 10 mm 

3  Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

przylicowych  
niedopuszczalne  

4  Uszkodzenia krawędzi pionowych  

dopuszczalna liczba w 1 kostce  
2 

5 • dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)  20 mm x 6 mm 

IX.  2.1.3 Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  

IX.  2.1.4 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin 

w nawierzchni  

Należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, 

odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę 

drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał (0 ÷4) mm, odpowiadający wymaganiom  

PN-B-11112:1996,  

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku 

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg  

PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania  

PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  

PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej   

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,  

• piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996,  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  zaprawę 

cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pp. b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

f) do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 

poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,  

g) do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pp. b) lub inny 

materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 

na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  

IX.  2.2 Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. I  

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-

80/6775-03/03.  

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany 

w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla 

gat. I nie powinny przekraczać wartości:  

• wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne)  

• niedopuszczalne, 

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

- liczba maksymalna – 2,  

- długość maksymalna – 20mm,  

- głębokość maksymalna – 6mm,  

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku 

sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach 

drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi.  

Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych:  

1) Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.  

IX.  2.3 Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. 

I oraz drogowe prostokątne 12x25cm gat. I  

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych:  

• długość  100cm,   
• szerokość 20cm,   
• wysokość 30cm,   
• promień 1cm. lub:  
• długość  100cm,   
• szerokość 15cm,   
• wysokość 30cm,   
• promień 1cm.  

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych:  

• długość  100cm,   
• szerokość 12cm,   
• wysokość 25cm,   
• promień 1cm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

• dla wymiaru l (długość)      -  ±8mm,   

• dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  -  ±3mm,  
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Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie 

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości:  

• wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 

• niedopuszczalne,  

• szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

✓ liczba maksymalna – 2,  
✓ długość maksymalna – 20mm,  
✓ głębokość maksymalna – 6mm,  

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe 

należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  

Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych:  

1. Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-B06712  

2. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.  

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5‖, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  

4. Woda powinna być odmiany „1‖ i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

5. Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg PN-

B06250.  

6. Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom  

PN-B11111.  

7. Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.  

IX.  2.4 Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1  

Obrzeża muszą odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.  

Wymiary obrzeży 8x30cm:  

• długość 75cm lub 100cm,  

• szerokość 8cm,  

• wysokość 30cm,  

• promień 3cm.  

Wymiary obrzeży 6x20cm:  

• długość 75cm lub 100cm,  

• szerokość 6cm, 

• wysokość 20cm, 

• promień 3cm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:  

- dla wymiaru l (długość)       - ±8mm, 

- dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)   - ±3mm,  
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Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. 1 nie powinny przekraczać wartości:  

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,   

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) – niedopuszczalne,   

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:  

✓ liczba maksymalna – 2,  
✓ długość maksymalna – 20mm,  
✓ głębokość maksymalna – 6mm,  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 

cm większa niż szerokość obrzeża.  

Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży:  

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113.  

2. Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.  

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.  

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  

IX.  2.5 Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego 

wbudowania  

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu 

materiałów pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z p. 6 WW 02.00 „Roboty 

rozbiórkowe” do ponownego wbudowania.  

IX.  3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

IX.  3.1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 

duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. Do wytwarzania podsypki cementowo-

piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
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IX.  3.2 Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm   

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania 

podsypki,  drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.  

IX.  3.3 Osadzenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,   

• wibratorów płytowych,  

• ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki.  

• drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.  

IX.  4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 

i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 

plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej 

palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 

palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- 

i rozładunku.  

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą 

być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 

niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement 

luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  
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Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem  

IX.  5 WYKONANIE ROBÓT  

IX.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe‖ p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

IX.  5.2 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być 

przygotowane  

zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. Konstrukcja 

nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Konstrukcja 

nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego 

o wskaźniku piaskowym WP ≥35.  

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 

powinien być zgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki 

i obrzeża. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 

ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ±1 cm.  

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić zagęszczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, 

a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,   

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni 

z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

w stanie wilgotnym, zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 

o około 20 m.  

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 

powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania 
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i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o niskim przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej należy wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać wykwalifikowani brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia 

z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 

odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 

na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 

do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 

kostki uszkodzone (np.  

pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 

5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
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spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię 

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 

powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po 

wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych 

w odległościach zgodnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową, względnie nie większych 

niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 

przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 

powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami 

i masami.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 

nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 

przy ściekach wzdłuż jezdni.  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 

od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 

(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do  3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

IX.  5.3 Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm  

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z płyt betonowych powinno być przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w WW 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”.  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest 

nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 

powinien wynosić Is  ≥1,0.  

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże z gruntu 

rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane 
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i zagęszczone do Is  ≥1,0, Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek 

gruby wg PN-B-06712.  

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być 

zgodny z układem istniejącej (rozebranej) nawierzchni.  

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 

mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.  

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28  ≥20 MPa, powinno być 

wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową 

- przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt.  

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko 

w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być 

wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 

zalewową.  

IX.  5.4 Osadzenie krawężników betonowych ulicznych  

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 

odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 

czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 

żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy 

wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 

krawężnika od jezdni) wynosiło 10 , 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na 

posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  

Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 

podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników 

nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
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IX.  5.5 Osadzenie obrzeży betonowych  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

z piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez 

zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 

z ustaleniami zatwierdzonej dokumentacji projektowej (poziom górny obrzeża powinien się 

znajdować 1cm poniżej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami 

Inżyniera.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem na pełną 

głębokość.  

IX.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

IX.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

IX.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

IX.  6.2.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną,  certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 
kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 
cech zewnętrznych kostek wg p. 2,  

b) w zakresie innych materiałów  sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),  ew. badania właściwości 
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 
Inżyniera.  
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 22.  

Tablica 22. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp.  
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów  Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Zgodnie z WW 05.01    

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Zgodnie z WW 05.01    

3  Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni  

Zgodnie z WW 05.02    

4  Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym 

lub metodą niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i 

specyfikacją  

Wg p. 5; odchyłki od 

projektowanej grubości  

±1 cm  

5  

  

  

  

  

  

  

Badania wykonywania nawierzchni z kostki    

a) zgodność z dokumentacją 

projektową  

Sukcesywnie na każdej działce roboczej  -  

b) położenie osi w planie  

(sprawdzone geodezyjnie)  

Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych  

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm  

c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych  

Odchylenia:  +1 cm; -2 

cm  

d) równość w profilu 

podłużnym (wg 

BN68/8931-04 łatą 

czterometrową)  

Jw.  Nierówności do 8 mm  

e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona  

łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze 

prześwitu klinem 

cechowanym oraz 

przymiarem liniowym  

względnie metodą  

niwelacji)  

Jw.  Prześwity między łatą 

a powierzchnią do 8 mm  

f) spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą  

niwelacji)  

Jw.  Odchyłki od 

zatwierdzonej 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym)  

Jw.  Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5cm  

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i  

szczelin (oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm)  

W 20 punktach  

charakterystycznych dziennej działki 

roboczej  

Wg p. 5  

i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia  

Kontrola bieżąca  Wg zatwierdzonej 

dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Inżyniera  
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Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano 

w tablicy 23.  

Tablica 23. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, 

wykruszeń, spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 

m i w punktach  

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 4)  

3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i  

dopuszczalnych wartości podanych w  

tab. 4  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 

obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin  

Wg p. 5 niniejszej specyfikacji  

IX.  6.2.2 Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm i 50x50x7cm  

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych.  

Badania pełne przeprowadza producent płyt.  

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego 

zakresu:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,   

• sprawdzenie kształtu i wymiarów,   

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie.  

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-

80/6775-03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni 

z płyt betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych.  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności jego wykonania z p. 5 i p. 6 WW 05.01 

„Roboty drogowe – podbudowy” oraz niniejszymi WW. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

-  głębokości koryta: 

szerokości do 3 m:  ±1 cm,  

szerokości powyżej 3 m:  ±2 cm,  

- szerokości koryta: ± 5 cm.  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z p. 5 niniejszych WW oraz zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą 

przekraczać ±1 cm.  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszych 

WW.  

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 

200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć 

grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.  

Sprawdzenie równości chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 

300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m 

chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 

projektowanej niwelety  

chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  ±3 cm.  

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 

na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.  

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  ±0,3%.  

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów 

napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi 

±1 cm.  

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 

10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości 

oraz wypełnienia.  

IX.  6.2.3 Krawężniki betonowe.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu zgodnie z wymaganiami p. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 

z ustaleniami PN-B-10021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami p. 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w pkt 2.  

W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża 

na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża 

powinno być zgodne z pkt 5. niniejszych WW.  

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:   

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową.  
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  ±1 cm na każde 100 m ławy.  

Wymiary ław.  

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

dla wysokości   ±10% wysokości projektowanej,  

dla szerokości  ±10% szerokości projektowanej,   

Równość górnej powierzchni ław.  

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną 

łatą nie może  przekraczać 1 cm.   

Zagęszczenie ław.  

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 

nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą 

wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.  

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   ±2 cm 

na każde 100 m wykonanej ławy.  

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  

±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość.  

IX.  6.2.4 Obrzeża betonowe  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu, zgodnie z wymaganiami p. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 

wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie 

z ustaleniami PN-B-10021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 

przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami p. 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
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Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych WW.  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

• koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,  

• podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) z piasku - zgodnie 

z wymaganiami pkt 5.,  

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  

o linii obrzeża w planie, które może wynosić  ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża,  
o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.  

IX.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty drogowe - nawierzchnie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane 

na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta 

w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie  podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

IX.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

IX.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe" 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

IX.  8.2 Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki należą do robót 

ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe”  pkt 8.2.  

IX.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

IX.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty drogowe w zakresie 

wykonania nawierzchni. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 
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w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami drogowymi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

IX.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:   

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót, dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, ułożenie i ubicie kostki, wypełnienie spoin, pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania 

nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm oraz z płyt betonowych 50x50x7cm obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• przygotowanie podłoża lub podbudowy,  

• dostarczenie materiałów,  

• wykonanie podsypki,  

• ułożenie płyt,  

• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni,  

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia 

krawężników betonowych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie krawężników i innych materiałów na 

miejsce wbudowania,  wykonanie koryta pod ławę,  ew. wykonanie szalunku,  wykonanie ławy 

(betonowej lub żwirowej),  wykonanie podsypki,  ustawienie krawężników na podsypce,  

wypełnienie spoin krawężników zaprawą, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem 

i ubicie,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia 

obrzeży betonowych obejmuje:   

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

wykonanie koryta,  rozścielenie i ubicie podsypki,  ustawienie obrzeży na podsypce,  

wypełnienie spoin,  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  przeprowadzenie badań 

i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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IX.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WTWiO   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2. PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

3. PN-D-96002  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

4. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

5. PN-D-95917  Surowiec drzewny. Drewno iglaste  

6. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego  

8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności  

9. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  

10. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych  

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  

12. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka  

13. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles  

14. PN-B-06714-43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn 

słabych  

15. PN-B-06714-40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie  

16. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

17. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego  

18. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową  

19. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych  

20. PN-B-06714-20  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą krystalizacji  

21. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią  

22. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 23. 

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

24. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

25. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych  

26. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych  

27. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

28. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

29. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

30. PN-88/B-06250  Beton zwykły  

31. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i  
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badania przy odbiorze  

32. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  

33. PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych  

34. PN-B-02356  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 

elementów budowlanych z betonu  

35. PN-P-01715 metod 

badań  

Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz  

36. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  

37. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa  

38. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

39. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

40. BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  

41. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe  

42. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

43. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

44. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997  

45. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 

i 1982 r.  

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  
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X   WW 08.00: Kanalizacja sanitarna i deszczowa  

X.  1 WSTĘP  

X.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody 

Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzyków, gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

X.  1.2  Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:  

• roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji grawitacyjnej, 

• roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji ciśnieniowej,  

•  roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji deszczowej  

X.  1.3  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  p. 1.4.  

Ponadto:  

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni ścieków 

lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników.  

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości.  

Pompownia ścieków - Pompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie 

poprzez zastosowanie jednej lub kilku pompowni ścieków.   

Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.   

Kanalizacja deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.  

Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej.  

Urządzenia kanalizacyjne  

Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków.  
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Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 

grawitacyjny odprowadzane są ścieki.  

Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy 

nieruchomości gruntowej - wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, p.10, n/n WW,  

Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem 

i urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.  

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  

Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym 

rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury 

przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych 

rur.  

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu 

a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. Obsypka - Materiał gruntowy między 

podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód kanalizacyjny.  

Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem.  

Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 

i w pionie na skutek ciśnienia ścieków.  

Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w pionie.  

Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 

objętych badaniem szczelności  

X.  1.4  Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

X.  2  MATERIAŁY  

X.  2.1  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych itp.   

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.  

Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone.  

X.  2.2  Dokumentacja  

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 

z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie 

z przepisami szczegółowymi.  

X.  2.3 Składowanie rur PVC-U, oraz studni z tworzyw sztucznych.  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:  

1) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku.  

2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m.   

3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(korki, wkładki itp.).  

5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 

i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  

7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów 

po podłożu.  

8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta.  

9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

10) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.  

11) Rury dostarczone  na plac budowy należy rozładować ze środków transportu 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, 

z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych 

odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.   

12) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą 

lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.  
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13) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich 

podparcie.   

14) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.  

15) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod 

warunkiem, że powierzchnia gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych 

materiałów mogących spowodować uszkodzenie.   

16) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie 

ciepła, rozpuszczalników i na kontakt z otwartym ogniem.  

17) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą 

warstwą rur ułożyć drewniane kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez 

ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.   

18) Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur w stosach 

o wysokości przekraczającej 3m. Każda warstwa rur w stosie musi być 

zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i unieruchomiona klinami.  

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:  

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną,  

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  

Składowanie transport i rozładunek rur PVC-U,  studni PE/PP oraz elementów 
prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.  

X.  2.4  Transport i składowanie prefabrykatów betonowych.  

X.  2.4.1 Załadunek i rozładunek  

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 

powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 

dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie 

z osprzętem transportowym (zawiesiem).  

 Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone 

za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu 

podczas transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna.  

 Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 

nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

X.  2.4.2 Transport prefabrykatów  

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  

 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 

transportowego.  

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.  

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 

transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 

uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 

wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  
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 Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 

do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 

transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 

ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.  

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być 

ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty 

o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na 

podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.  

Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy 

wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.  

X.  2.4.3 Składowanie prefabrykatów  

❑ Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 

i odwodnionej,   

 wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.  

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować 

trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych.  

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

powinien być składowany osobno.  

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

 W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one 

być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 

dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  

X.  3  RZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i  

• obróbki rur,  komplet elektronarzędzi,  komplet  

• narzędzi ślusarskich,  zgrzewarki do rur PE  

• zgrzewanych doczołowo,   zgrzewarki do muf  

• elektrooporowych,  płyty zagęszczające i stopy  

• zagęszczające,  pompy do miejscowego  

• odwodnienia wykopów,  żuraw boczny  

• gąsienicowy do 15t,  żuraw samochodowy,   
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• koparka  ubijak spalinowy 200kg  

• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),   

• ręczne narzędzia do prac ziemnych.  

X.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ p. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

• samochód skrzyniowy,    

• samochód dostawczy,   

• samochód dłużycowy,   

• ciągnik kołowy   

• przyczepa skrzyniowa,  

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie 

z zaleceniami producenta.  

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 

wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 

płasko na powierzchni ładunkowej.  

X.  5 WYKONANIE ROBÓT  

X.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

X.  5.2 Polecenia Inżyniera   

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten 

nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.  

X.  5.3 Zakres robót przygotowawczych.  

❑ Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.  
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❑ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

aparatem cyfrowym i zapis zdjęć na płytach CD w postaci plików *.jpg  

❑ Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących 

z zatwierdzonym Projektem.  

❑ Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.  

❑ Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków.  

❑ Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).  

❑ Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

❑ Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

X.  5.4 Zakres robót zasadniczych.   

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmują:   

 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  

 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  

 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  

 Łączenie rur i kształtek,  

 Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  

 Wykonanie obsypki rurociągu,  

 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym 

z tworzyw sztucznych,  

 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  

 Montaż prefabrykowanych studni specjalnych,   

 Próby szczelności sieci i odcinków,  

❑ Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.   

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  

X.  5.5  Montaż rur PVC-U, studni PE/PP oraz elementów prefabrykowanych 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.  

X.  5.5.1 Warunki montażu rur z PVC-U  

Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° 

do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii 

montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność 

przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność 

na pękanie).  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 

uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć 

w postaci zaślepek, korków itp.  
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X.  5.5.2 Metoda łączenia rur PVC-U  

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 

gumowej, wargowej.  

Łączenie kielichowe  

 Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.  

 Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury środkiem poślizgowym.  

 Łączone elementy ułożyć współosiowo.   

 Włożyć koniec bosy do kielicha.  

 Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  

 Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można 

użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem 

lub użyć specjalnego oprzyrządowania.   

 Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich 

a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.  

UWAGA!   

Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.  

X.  5.5.3 Oznaczenie trasy.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 

zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą 

koloru zielonego o szerokości 20 cm z wkładką metalową.  

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 

armatury.  

X.  5.5.4 Montaż studni kanalizacyjnych.   

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta.  

X.  5.5.5 Izolacja studzienek kanalizacyjnych.  

Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie 

z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.  

X.  5.5.6 Zabezpieczenie studni.  

Obudowy włazów studni rewizyjnych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy 

stosować włazy zamykane na stałe zamocowane do obudowy włazu (np. w postaci zawiasu).  

W na terenach zielonych należy obudowy włazów obetonować 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem 

B10. W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.  

X.  5.5.7 Oznaczenie armatury  

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 

z PNB-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.  

X.  5.5.8 Skrzynki uliczne  

Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w klocki 

o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10.  
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X.  5.6  Przewody betonowe  

Rury betonowe służące odprowadzeniu wód popłucznych sklarowanych powinny spełniać 

wymagania PN-EN 1916. Ponadto powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem 

ścieków. Użytkowe powierzchnie profili złączy powinny być pozbawione nierówności, które 

mogłyby uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia. Dopuszczalne są 

włoskowate pęknięcia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy o szerokości nie 

przekraczającej 0,15mm spowodowane skurczem lub temperaturą  

X.  5.6.1 Studzienki betonowe  

Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako wyroby budowlane, 

przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjne. Studzienki muszą spełniać podstawowe 

wymagania w stosunku do obiektów budowlanych, określonych w odrębnych przepisach, 

dotyczących:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków bhp oraz ochrony środowiska.  

Studzienki kanalizacyjne i zwężki winny być wyprodukowane zgodnie z DIN 4034, PN-EN  

1917:2004. Do produkcji winien być użyty beton B-45, wodoszczelny (W-8), mało nasiąkliwy 

(nw < 4 %) i mrozoodporny (F-50). Elementy prefabrykowane winny być oznaczone w sposób 

trwały i pełny. Ich wykonanie winno spełniać wymagania odpowiednich norm.  

Elementy wyposażenia studni :  

Dno studzienki  

Dno studzienki należy wykonywać jako element prefabrykowany, betonowy, stanowiący 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W dnie studzienki powinno być wykonane 

wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz 

spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej).  

Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału powinna posiadać przekrój 

poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części ściany pionowe do wysokości 

równej, co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału 

kineta stanowi przejście z jednego przekroju w drugi.  

Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinien być dostosowany do spadku kanałów 

dopływowych i kanału odpływowego, spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku 

kinety. Element prefabrykowany stanowiący dno studzienki powinien być fabrycznie 

wyposażany w stopnie złazowe. 

Ściany komory roboczej  

Kręgi powinny być łączone z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek 

gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. Do ich montażu 

należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną 

powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię 

„zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Kręgi powinny być fabrycznie 

wyposażane w stopnie złazowe.  

Przejścia rurociągów przez ściany  

Przejście kanałów przez ściany studzienek muszą być wykonane jako szczelne w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. W ścianach studzienek 
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powinny być fabrycznie osadzane króćce połączeniowe dla kanałów i przyłączy 

kanalizacyjnych wykonanych dla rur przewidywanych do zamontowania.  

Przykrycia studzienek  

Do przykrycia studzienek nie narażonych na obciążenia dynamiczne można stosować zwężki 

redukcyjne. Przy występowaniu obciążeń dynamicznych należy stosować żelbetowe płyty 

pokrywowe z otworem włazowym zgodnie z DIN 4034.   

Zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe powinny być łączone z kręgami za pomocą uszczelek 

gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować pierścienie dystansowe. 

Pierścienie dystansowe należy łączyć za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm.  

Stopnie złazowe  

W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie złazowe muszą być fabrycznie 

osadzane, zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 30cm oraz 

w odległości poziomej, w osi stopni, ok. 27cm.  

Stosowane stopnie powinny być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczane lakierem 

asfaltowym.  

Włazy kanałowe  

Elementy pokrywowe (zwężki, płyty) powinny mieć otwory przystosowanymi do włazów 

kanałowych o średnicy D=625mm wg PN-EN 124:2000. W terenach zielonych należy 

stosować włazy klasy C-250, a w drogach D-400.  

Izolacje  

Studzienki należy izolować z zewnątrz dwiema warstwami roztworu asfaltowego i dwiema 

warstwami lepiku. W przypadku studzienek na kanalizacji sanitarnej przewiduje się również 

analogiczną izolację od wewnątrz. Nie przewiduje się izolacji antykorozyjnej  

X.  5.7  Wykopy  

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.  

Projekt techniczny powinien zawierać:  

• Szerokość odpowiednią dla średnic przewodów,  

• Kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą,  

• System oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,  

• Zabezpieczenia od obciążeń ruchem kołowym,  

• Rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione,  

• Sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu 

• Poziom wody gruntowej,  

• Występowanie innych przewodów w wykopie.  

• Spadek dna wykopu  

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona oraz oznakowana. W dnie wykopu powinny 

być przygotowane zagłębienia pod kielichy. Wydobywany grunt należy składować po jednej 

stronie wykopu bądź wywozić na odkład. Prace montażowe przewodu należy wykonywać gdy 

wykop jest odwodniony oraz zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. 

W przypadku gdy poziom wód gruntowych jest powyżej dna wykopu należy zapewnić jego 

odwodnienie a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem.  
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X.  5.8  Układanie przewodu na dnie wykopu.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się 

w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 

odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości.  

Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 

twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Montaż należy prowadzić ze 

spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać wartości dopuszczonych w PN-EN 1610:2002.  

Przed  połączeniem rur „bose‖ końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 

przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca 

zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda 

ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 

wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.  

X.  5.8.1 Zbiornik bezodpływowy  

Wielkość, montaż zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta.  

W przypadku stałego lub czasowego wysokiego stanu wód gruntowych zbiornik musi zostać 

zabezpieczony opaską betonową wykonaną w trakcie montażu.  

X.  5.8.2 Kanalizacja grawitacyjna  

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 

ścieków.  

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej 

zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz w odległościach nieprzekraczających 60m. 

Studzienki kanalizacyjne mogą być włazowe (min. średnica wynosi 315mm) lub niewłazowe 

(min. średnica wynosi 1000mm). Średnice należy przyjmowąć  zgodnie z PN-B-10729 i PN-

EN 476. Kanałowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, 

syfony i wyloty ścieków, powinny być wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwiązaniami 

projektowymi lub dobrane z katalogów producentów.  

Odwodnienia dróg powinny być realizowane za pomocą ulicznych wpustów ściekowych 

i przykanalików do kanałów deszczowych.  

X.  5.8.3 Kanalizacja ciśnieniowa  

Przewody ciśnieniowe powinny być zaprojektowane na minimalne ciśnienie 6 bar. Przewody 

tłoczne powinny być uzbrojone w zasuwy, odpowietrzniki, odwodnienia i rewizje a ich 

zagłębienie powinno uwzględniać strefę przymarzania gruntu. Zmiany kierunku przewodów 

tłocznych nalazy zabezpieczać blokami oporowymi.   

Przewody doprowadzające ścieki oraz przewody ciśnieniowe winny mieć zamontowane 

zawory zwrotne i odcinające.  

Jakiekolwiek prace wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.  
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X.  5.9  Podsypka wykopu i obsypka przewodu.  

W zależności od rodzaju gruntu oraz wskazań producenta rur stosowane są różne rodzaje 

przygotowania podłoża naturalnego ( warunki powinny być opisane w projekcie technicznym):  

•  Bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,  

•  Z podsypką wynoszącą 10cm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 15cm w gruncie 

skalistym i twardym.  

Gdy nośność dna wykopu jest nieodpowiednia, w gruntach niestabilnych ( torf, kurzawka) jest 

stosowane podłoże wzmocnione: piasek, żwir, ława betonowa, specjalna konstrukcja.  

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 

wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia 

miejscowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach 

przewodu. Piasek w obrębie przewodu (obsypka) powinien być starannie zagęszczony do 

wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,95. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 

potwierdzony przez geotechnika.  

Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został  

przemieszczony. Ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do 

osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.   

W przypadku gdy w wykopie znajdują się inne przewody, kable należy je zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  

X.  5.10 Zasypka wykopu.  

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Minimalna grubość 

zasypki wstępnej powinna wynosić 15cm ( jeśli producent rur nie zaleca inaczej - producenci 

rur termoplastycznych zalecają grubość warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) 

powyżej wierzchu rury). Zagęszczanie należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie dzięki 

własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 

przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie 

po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 

wypełniającym jest bliska optimum.  Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli 

podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania 

powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki, Pozostała część wypełnienia 

może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją 

Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.   

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier.  

X.  5.11 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień 

wydanych przez ich właścicieli.  

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 

położenie złącz.  
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Należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 

długość przejścia,  należy przed ułożeniem przewodu  przeprowadzić próbę szczelności. Przy 

montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie 

zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których 

rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć.  

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą.  

X.  5.12 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

W miejscu występowania skrzyżowań innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu 

dokładnego ich zlokalizowania.   

Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci. Skrzyżowanie 

przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie powinno 

naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów.  

Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami 

uzgodnień.  

X.  5.13 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  

Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:  

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,  

b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,  

c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).   

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala Polska Norma PN-EN 1610:2002.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone materiałem 

z tworzywa sztucznego (np. pianki poliuretanowe, odpowiednie folie).  

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  

X.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

X.  6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.  
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X.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR, WTWORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach 

i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

X.  6.2.1 Kontrola wykonania  

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 

z zatwierdzonym projektem.   

Należy sprawdzić:  

a) wytyczenie osi przewodu,  

b) szerokość wykopu,  

c) głębokość wykopu,  

d) odwadnianie wykopu,  

e) szalowanie wykopu,  

f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  

g) odległość od budowli sąsiadującej,  

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  

i) rodzaj podłoża,  

j) rodzaj rur i kształtek,  

k) składowanie rur i kształtek,  

l) ułożenie przewodu,  

m) zagęszczenie obsypki przewodu,  

n) studnie kanalizacyjne  

o) przewody ułożone nad terenem,  

p) pompownie ścieków,   

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania 

robót budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast 

maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. 

Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 

ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę.  

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 

obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 

odpowiednio wyprofilowany teren.  

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt 

nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.  

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 

Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 

odpowiedniej obudowy wykopu.  
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Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 

wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na 

ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.  

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do 

montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie.  

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na 

płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone 

przed działaniem promieni słonecznych.  

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony 

na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką 

oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją. Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed 

przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej 

dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.  

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 

ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 

dokumentacji.  

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza 

niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. 

Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 

zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geotechnika. Przewody o konstrukcji 

samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją 

nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie.  

X.  6.3  Próby szczelności rurociągów  

X.  6.3.1 Próby szczelności kanału grawitacyjnego  

Zamawiający nie wymaga wykonania prób szczelności odcinków kanału grawitacyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji TV kanałów zgodnie z punktem 6.3.3.  

X.  6.3.2 Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 

próby szczelności.   

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 

Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.   

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w Polskich Normach (PN-EN 1671:2001), WTWiOR, WTWOiRTS  i WTWiOSK. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami,  
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 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 

skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,   

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka,  

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków:  

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,  

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C,  

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania,  

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom,  

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia 

i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 

szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,  

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 

zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.  

 Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa.  

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą. 

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany 

a przewód powinien być opróżniony z wody.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika.  

X.  6.3.3 Inspekcja TV  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu 

stwierdzenia jakości wykonania.   

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia Zamawiającemu na nośniku 

cyfrowym CD/DVD. w min. 2 kopiach.  

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem.  

X.  7 OBMIAR ROBÓT  

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach niniejszego 

Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna 

stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.   
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W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej będzie 

zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie  

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla robót związanych z wykonaniem kanalizacji 

sanitarnej nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

X.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

X.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, 

w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

X.  8.2  Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖ pkt 8.2.  

X.  8.2.1 Odbiór Częściowy  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 

budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 

W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:  

 zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów,  

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania,  

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 

i spadku połączeń, zmian kierunku,  

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności, ❑ oznakowania 

trasy rurociągów i oznakowania armatury.  

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera 

i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

X.  8.2.2 Odbiór Końcowy, Końcowe Przejęcie Robót  

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 

sprawdzeniu: 

 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;  

 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;  

 poprawności działania rurociągów,   

 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia;  

 kompletności DTR i świadectw producenta,  

 kompletności protokołów częściowych.  
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Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:  

 zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania robót,  

 Dziennik Budowy;  

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót;  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;  

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;  

 instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;  

 inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy  zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 

się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia 

lub uzupełnienia.  

X.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

X.  9.1  Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 

kanalizacji sanitarnej. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 

w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania 

i ukończenia kanalizacji sanitarnej oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

X.  9.2  Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej 

w Kontrakcie obejmuje:  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

• prace geotechniczne,   

• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,   

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

• wykonanie robót ziemnych i towarzyszących,   

• wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,   

• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu,   

• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,   

• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek 

rur przewiertowych,  

• układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych, 
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• wpięcie do istniejącej infrastruktury,   

• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,   

• przełożenie mediów,   

• usunięcie kolizji,   

• próby szczelności odcinków,   

• oznakowanie trasy rurociągu,   

• oznakowanie zasuw,  

• przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni,    

• montaż studni,  montaż włazów,   

• przyłączenie rurociągów,    

• uzbrojenie studni  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,   

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  

X.  10  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 

ITB  

2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych.  

3. WTWiOSK  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych  

4. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością.  

5. PN-EN 476:2001 Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej  

6. PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  

7. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. Część l. 

Wymagania Podstawowe. Część 2. Rury, Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory 

i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie  

9. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenie do odprowadzania ścieków.  

10. PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.  

11. PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   

12. PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej   

13. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

14. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne   

15. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakościową.  
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16. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania   

17. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747)  

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 

poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 

póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)  

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 póz. 430)  

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 póz. 735)  

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. 

w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 

krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków 

lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania 

zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 póz. 476)  

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 

póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)  

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

l października  

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 

Nr 96/93 póz. 438)  

24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 

91/02 póz. 811)  

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47/03 póz.401)  

26. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. 

Nr 51/54 póz. 259)  

27. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115 

z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  

28. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200 

Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)  

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. 1133)  
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30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)  

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728)  

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673)  

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53)  

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 

zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 

58)  

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437)  

 oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.   
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XI   WW 09.00: Rurociągi technologiczne i urządzenia  

XI.  1  WSTĘP  

XI.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania rurociągów 

technologicznych i urządzeń dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody 

Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Brzyków, gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych 

w Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

XI.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach zadania obejmuje:  

- Budynek Główny SUW,  

- Zbiorniki magazynowych wody,  

- Osadnik wód popłucznych, 

- Ujęcia głębinowe  

XI.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 1.4.  

XI.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

XI.  2  MATERIAŁY  

XI.  2.1 Wymagania ogólne  

XI.  2.1.1 Wymagania ogólne dla materiałów  

Żeliwo sferoidalne  

Wszystkie elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego powinny być odpowiedniej klasy. 

Wszystkie odlewy muszą być pozbawione pęcherzy gazowych, skaz i pęknięć.   

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, które w ocenie Inżyniera wizualnie różnią się od 

wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie są najwyższej jakości, mimo, że elementy te 

przeszły próby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza się obecności żadnych zaślepień, 

wypełnień, zgrzewów i zabezpieczeń na odlewach.  

Stal kwasoodporna  Stal kwasoodporna użyta w instalacji będzie gatunku 1.4401 /wg AISI 

316/. 
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Stal cynkowana galwanicznie  

Przygotowanie: 

- oczyszczanie pneumatyczne strumieniowo-ścierne,   

- staranne oczyszczenie i odtłuszczenie.   

- Grubość powłoki: minimum 225 mikronów.  

- Grubość powłoki powinna być udokumentowana wynikiem przeprowadzonego testu. 

Dla każdego urządzenia należy przeprowadzić jeden test.  

Stosowanie elementów metalowych  

Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 

pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne 

i stalowe (wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed 

korozją. Elementy mają być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie 

mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte 

emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach 

i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych.   

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te 

powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie 

większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone 

od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną.  

Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. ―gorącej 

kąpieli‖. Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, 

odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być 

wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali 

o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewną 

muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali nierdzewnej lub 

kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki, pomosty również powinny być wykonane 

ze stali nierdzewnej.  

XI.  2.1.2 Typizacja  

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje 

powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w 

szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych 

i automatyki, zaworów, przekaźników, przepustnic zaporowych i regulacyjnych, dmuchaw, 

pomp o wale poziomym, urządzeń pomiarowych,.  Typizacja powinna dotyczyć wszystkich 

obiektów objętych kontraktem.  

Wszystkie urządzenia mające kontakt z wodą powinny być w wykonaniu bezolejowym.  

XI.  2.2 Rurociągi technologiczne  

XI.  2.2.1 Wymagania ogólne  

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach 

zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia.  
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Rurociągi powinny posiadać wszystkie konieczne kształtki systemowe i materiały łączące, 

kołnierze,  itp.  

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz demontaż 

dowolnego odcinka w celu konserwacji lub wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń.  

Jeśli używana jest wspólna rura rozdzielcza, poszczególne odgałęzienia zasilane oddzielnymi 

pompami, o ile nie podano inaczej na rysunkach, powinny być podłączone do tej rury w 

płaszczyźnie poziomej i nachylone lub zakrzywione, aby nie zmieniać gwałtownie przepływu.  

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki 

muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z 

materiału jak pozostała część rurociągu.  

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w 

celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania 

połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów.   

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i 

scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń.  

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub.  

Na złączach w konstrukcjach budowlanych Wykonawca winien zapewnić elastyczność 

rurociągu, tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji.  

Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi Wykonawca winien zastosować kształtki 

rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania tolerancji 

konstrukcji budowlanych. Rury żeliwne powinny posiadać kołnierze uszczelniające przy 

przejściu przez ściany konstrukcji podziemnych lub zbiorników wody.  

Rurociągi o małej średnicy do pomp, zaworów odpowietrzających itp. mogą być wykonane ze 

stali ocynkowanej lub miedzi.  

Wszystkie rury o średnicy 50 mm lub większej, połączone z elementami Urządzeń, powinny 

posiadać złącza kołnierzowe.  

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 

jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 

bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji.   

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem 

prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza.  

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Przy przejściach 

przez ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. Szczególną uwagę Wykonawca 

winien zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie przenosił się na Urządzenia. 

Jeśli konieczne są betonowe wsporniki, Wykonawca zaznaczy je na rysunkach projektowych, 

a Inżynier zatwierdzi niezbędne prace. Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt betonowych 

wsporników. Obliczenia projektowe Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi na żądanie.  

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 

razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie 

ma większą wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej).   

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy 

konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia 

materiałów musi przejść stosowne testy.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 

instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie 

polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po 

spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów 

technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i 

uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu.  Wszystkie 

ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym 

powietrzem.  

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania ―luzów‖ na łącznikach rur z uwagi 

na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i 

termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 

połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien 

margines błędu. Ruraż zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 

zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 

rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W 

miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN.  

Wszystkie rury muszą mieć atest na stosowanie do wody pitnej.  

XI.  2.2.2 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego  

Rury z żeliwa sferoidalnego powinny spełniać następujące wymagania:  

Tabela 1  

    Odlewane 

odśrodkowo 

Odlewane 

nieodśrodkowo 

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,2-

procentowa, umowna granica plastyczności (MPa)  

Wytrzymałość na rozerwanie (MPa)  

Wydłużenie po zerwaniu (%) (do DN 1000)  

Wydłużenie po zerwaniu (%)   

(powyżej DN 1000)  

420 

300 

550 

10 

7 

400 

300 

500 

5 

5 

Uwaga: DN = nominalna średnica wewnętrzna w milimetrach  

Ponadto rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego w pomieszczeniach technologicznych powinny 

być wyposażone w   powłokę wewnętrzną cementową lub epoksydowaną 250μm,   powłokę 

zewnętrzną cynkową nakładaną ogniowo (min 200 g/m2) + powłoka epoksydowa.  

Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego do układania w ziemi – wyposażone w powłokę 

wewnętrzną cementową, zewnętrzną cynkowo-aluminiowo-bitumiczną lub cynkowo-

aluminiowo-eposkydową z min. zawartością cynku 200 g/m2. Inne wymagania wg.  2.10.2.8.  

Przewody i elementy łączyć kielichowo; stosować łączenia blokowane i nieblokowane. W 

miejscach załamań (zmiany kierunku przepływu) należy wykonać bloki oporowe.   

Połączenia kielichowe powinny zachować szczelność przy następujących przesunięciach 

osiowych i kątowych oraz określonym ciśnieniu znamionowym:  
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Tabela 2    

Średnica nominalna (mm)  do 300 300–600 700–1200 1400–2000 

Kąt ugięcia  5o 4 o 2½ o 1½ o 

Przesunięcie osiowe (mm)  25 40 50 60 

Wymiary  

Rury z połączeniami kielichowymi o średnicy do 600 mm włącznie mogą być dostarczane w 

odcinkach o długości od 4 do 6 metrów, a rury o większej średnicy – w odcinkach o długości 

od 5,5 do 8 metrów. Odchyłki wymiarowe rur o wykończonej średnicy wewnętrznej mogą 

wynosić:  

średnica do 250 mm włącznie   ±5 mm  

średnica powyżej 250 mm  +0,02 DN i -0,005 DN  

W żadnym razie grubość ścianki nie może być mniejsza niż 4,8 mm.  

Rury nominalnie prostoliniowe nie mogą wykazywać krzywizny, ani innych odchyleń od linii 

prostej, przekraczających wartości podanych poniżej, zgodnie z opisaną poniżej procedurą. 

 Wykonać próby ciśnienia zgodnie z Polską Normą. Montaż, zasypka rurociągu – wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta rur.   

XI.  2.2.3 Rurociągi stalowe 

Rurociągi stalowe odpowiadać muszą normie PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10208-2:1999 

lub normie PN-84/H-74220. Rury te będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez 

obróbkę plastyczną na gorąco. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane 

ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś 

rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować 

środkiem zabezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być 

pokryte środkiem zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie 

mniejszej niż 250 mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na 

połączeniach, co uzależnić należy od średnicy rury.  Rurociągi stalowe o średnicach 

wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, którymi transportowany będzie olej, 

zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną.  

XI.  2.2.4 Rurociągi ze stali kwasoodpornej  

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali min. 

1.4301 /wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar  

Łączenie:  

- montażowe: spawanie  

- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy 

stal kwasoodporna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur. 

XI.  2.2.5 Połączenia kołnierzowe  

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem 

prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza.  

Kołnierze przepustnic wykonać zgodnie z PN-EN 1092-1:2006 dla PN 10/16 muszą 

wytrzymywać ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i 
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nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o 

ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej.  

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z 

otworami na śruby.  

Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź 

utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury.  

XI.  2.3 Urządzenia  

XI.  2.3.1 Zasuwy  

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego z 

miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć gumowany 

klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny 

przepływ medium.  

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki 

typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. 

Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej 

w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego winy być 

przystosowane do napędów pneumatycznych lub elektrycznych, które powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt 

kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny 

ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.  Zasuwy przewidziane do zabudowy 

w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i 

obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy 

stosować odpowiednie do średnicy zasuwy.  

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm.   

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm 

o grubości 150 mm.   

Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy zamontowane w 

instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym 

oznaczeniem identyfikacyjnym.   

Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był pełny 

przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki 

wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować.   

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające.  

XI.  2.3.2 Przepustnice  

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą 

być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, z metalowym lub sprężynującym 

siedziskiem i korpusem z żeliwa sferoidalnego.  

Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu a ich średnica nie mniejsza niż nominalne 

światło rurociągu.  

Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprężynującym 

pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez 
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Inżyniera, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu 

zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję.  

Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych końcach 

tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z jednolitego 

materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega poluzowaniu się 

tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków 

(stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach 

łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania.  

Dla zaworów o świetle przekraczającym 350 mm należy zainstalować odpowiednio 

smarowane osiowe łożysko oporowe.  

Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę 

wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być 

wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.  

Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią 

zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona 

ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 N.  

Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 

i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.  

Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję 

tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza 

całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy.  

W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą 

śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić 

poluzowanie się pierścienia w trakcie pracy.  

Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki 

identyfikacyjne.  Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co 

rurociągi w których są zamontowane.   

Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkołnierzowe, z napędem ręcznym, 

elektrycznym lub pneumatycznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z uszczelnieniem 

miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10/16. Przepustnice 

winny być zbudowane z poniższych elementów:  kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu 

napędu  wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie  łożysko wykonane 

z brązu  obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

epoksydowym  klapa ze stali nierdzewnej  uszczelnienie EPDM  połączenie 

międzykołnierzowe z otworami centrującymi.  

Stosować należy międzykołnierzowe z centrycznym, podwójnym wałkiem z uszczelnieniem 

miękkimi korpusem z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 10/16.  

Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów:  

• normowe przyłącze kołnierzowe pod mechanizm napędu   

• dwuczęściowy wałek ze stali nierdzewnej   

• łożysko wykonane z materiału gwarantującego niskie momenty obrotowe   

• obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, epoksydowym  

• klapa ze stali nierdzewnej z polerowaną krawędzią   

• uszczelnienie EPDM   

• połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi.  
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XI.  2.3.3 Zawory  

XI.  2.3.3.1 Zawory zwrotne  

Zawory zwrotne wykonane zostaną z żeliwa i zaopatrzone zostaną w dwa kołnierze. Należy 

zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i ze zdolnością szybkiego 

reagowania. Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość 

zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych zamknięć. Zamknięcia 

wyposażone zostaną w wymienne uszczelnienia.  

Klapa zaworu powinna być odpowiednio dociążona zaś jej dźwignia powinna być 

przystosowana do pracy w warunkach wysokiego obciążenia, przewidziana na dodatkowe 

obciążenia, których zastosowanie może być wymagane w przyszłości.   

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie poziomej, o 

ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji.   

Zawory muszą być zaopatrzone w pokrywy umożliwiające pełen dostęp w celach 

serwisowych. i będą posiadały w komplecie nagwintowane piasty z przymocowanymi do nich 

kurkami odpowietrzającymi.  Sworznie/trzony zawiasowe wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej i będą o przekroju kwadratowym, co pozwoli na pewne zamocowanie pokrywy. 

Jeśli użyte zostaną sworznie o przekroju kołowym, dźwignia uruchamiana podczas płukania 

zwrotnego zostanie umieszczona na elemencie prostokątnym, którego przekątna będzie 

równoważna pełnej średnicy trzonu. Zarówno pokrywa jak i dźwignia zostaną solidnie i 

bezpiecznie zamontowane na trzonie. Wyklucza się stosowanie śrub bez łba, kołków (prostych 

lub stożkowych) lub zacisków. Wszystkie wewnętrzne mocowania wykonane zostaną ze stali 

kwasoodpornej. Elementy te będą o preferowanym przekroju kwadratowym, co umożliwi 

solidne osadzenie klapy. Zawory opatrzone będą symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub 

tabliczkami identyfikacyjnymi.   

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego pełnym 

otwarciu nie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę odporności na 

ciśnienie jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i śruby 

dwustronne narażone na wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki 

zabezpieczające.  

XI.  2.3.3.2 Zawory odpowietrzające i odgazowujące  

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane z żeliwa 

szarego, sferoidalnego lub ze stali kwasoodpornej. Kołnierz wlotowy powinien być 

dopasowany i ponawiercany.   

Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez 

powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia 

zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało 

nadmierne podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania.   

Zawory odpowietrzające wyposażone zostaną w zasuwy odcinające. W celu ułatwienia pracy, 

o ile okaże się to konieczne, można zastosować przekładnie zębate.   

W sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji  nagłej zmiany 

ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy.  
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W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w 

warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający, 

dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień.  

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą 

posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których 

zostaną zamontowane.  

XI.  2.3.4 Siłowniki  

XI.  2.3.4.1 Siłowniki elektryczne   

Tam, gdzie jest to wymagane, przepustnice, zasuwy i zastawki obsługiwane będą przy 

pomocy siłowników elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. Każdy siłownik będzie w 

pełni wodoszczelny i zostanie wyposażony w grzałkę przeciw kondensacji, wyłączniki 

krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego.   

Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną.  

Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały 

opcję ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie 

otworzyć lub zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu 

roboczemu ciśnieniu.   

Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do 

montażu w każdym ustawieniu.  

Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz 

z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą 

pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie 

prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu 

elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z 

kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone czytelnymi napisami 

―OTWIERAĆ i ―ZAMYKAĆ oraz strzałkami wskazującymi kierunek otwierania i zamykania. 

Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone.  

Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone we 

wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą osłonę 

chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona.   

Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty 

smarowania.  

XI.  2.3.5 Drenaż filtracyjny  

Drenaż filtracyjny płytowo–grzybkowy musi zapewniać równomierne płukanie i 

przedmuchiwanie złoża filtracyjnego na całej powierzchni filtra. Sposób zamocowania drenażu 

musi zapewniać jego stabilność i zabezpieczać w pełni przed awarią w czasie płukania. 

XI.  2.3.6 Dmuchawy   

Dmuchawy mają działać na zasadzie dwóch wirników pracujących w układzie rotacyjnym o 

trzech płatach z wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed 

wylotem lub inne rozwiązanie). Wydajność musi być osiągnięta przy maksimum 90% 

mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz.   
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Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo 

rozrząd oraz obudowę łożysk. Dmuchawy powinny być wyposażone w łożyska magnetyczne. 

Wał napędowy musi być uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego.  

Trójpłatowe wirniki muszą być całokute ze stali C45N lub podobnej. Rozrząd powinien być 

wykonany z utwardzaną powierzchnią o wysokiej dokładności wykonania i musi zapewnić 

doskonałe zgranie pracy obu wałów w przeciwnych kierunkach.  

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia 

pomocnicze użyte do wykonania muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika 

wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna konstrukcja. 

Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Rama musi być zainstalowana 

na podporach tłumiących drgania. Natężenie drgań nie może przekraczać 6 mm/s na korpusie 

dmuchawy i 20 mm/s na ramie podczas normalnej pracy.  

Silnik elektryczny trójfazowy 400 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 

obr/min. Silnik elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% w porównaniu do 

maksymalnej mocy na wale przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczny musi być dobrze 

wyważony. Maksymalne dopuszczalne drgania na korpusie silnika przy pracy bez paska 

klinowego (tylko silnik) wynoszą 3 mm/s. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed 

przeciążeniem termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub 

na podporze z naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych 

urządzeń.  

Układ wlotu powietrza zawiera tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części muszą 

być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. 

Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę 

wkładów filtra.  

Głośność urządzenia zredukowana przez wewnętrzne tłumiki typu absorpcyjnego i obudowę,   

Wg. normy PN 8 NTC 2.3 w odległości 1 m w wolnym polu, nie może przekraczać 73 dB przy 

nominalnej wydajności  

Dmuchawy należy zamontować z dokładnością 2 mm/m. Po podłączeniu urządzenia do źródła 

zasilania należy wykonać pomiary (zgodnie z normą DIN 1945) wydajności oraz ciśnienia 

dmuchaw.  

XI.  2.3.7 Zespoły pomp   

XI.  2.3.7.1 Pompy wirowe  

Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody po napowietrzeniu i komorze reakcji, 

wody czystej do płukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi poziomej. 

Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. 

Sprawność hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej 

wydajności, to znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy 

elektrycznej nie będzie niższy niż 0,80.  

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, według 

normy PN-EN ISO 9905. Pompa i wirniki dynamiczne zgodnie z FSO 1940 klasa 6.3.   

Pompy powinny posiadać sprzęgła demontowane umożliwiające demontaż elementów pompy 

bez konieczności demontażu korpusu pompy.  

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do 

korpusu pompy.   
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Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a 

wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne ―na zawołanie‖.  

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób 

zadowalający w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. Pompy muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN ISO 9906:2002  „Pompy wirowe - Badania odbiorcze parametrów 

hydraulicznych - Klasy dokładności 1 i 2”.  

Zestaw pompowy zostanie posadowiony na pojedynczej płycie fundamentowej zgodnie z 

normą PN-EN 23661. Płyta musi być wykonana w taki sposób, aby nie doszło do jej 

odkształcenia w czasie eksploatacji. W płycie zostaną wykonane wzmocnione otwory na śruby 

fundamentowe. Odstępy pomiędzy otworami fundamentowymi mają dokładnie pokrywać się z 

odstępami pomiędzy otworami montażowymi zestawu pompowego.  Płyta zostanie 

zaprojektowana w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania pustek wypełnionych 

powietrzem.  Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami wraz z 

przetwornikami dedykowanymi zalecanymi przez Producenta, niezbędnymi do bezpiecznej i 

długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki zawilgocenia.   

Pompy i wyposażenie musi być produkowane przez uznanego producenta z 

przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części 

zamiennych.  

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i 

uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod 

względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. 

XI.  2.3.7.2 Pompy dozujące – odporne chemicznie   

Pompy dozujące chemikalia powinny być pompami przeponowymi wyporowymi o zmiennej 

długości skoku i zmiennych obrotach napędu elektrycznego (lub o zmiennej częstotliwości 

skoku, sterowanej elektronicznie za pomocą zaworu elektromagnetycznego) lub pompami 

śrubowymi o wydajności regulowanej przez zmianę prędkości obrotowej napędu 

elektrycznego za pomocą falownika.  

Pompy z napędem mechanicznym  

Korpus pompy, przekładnie zębate, mechanizm przesuwu itp. powinny być zamontowane w 

jednej obudowie metalowej w celu zapewnienia prawidłowego wzajemnego ustawienia i 

sztywności. Smarowanie powinno się odbywać w kąpieli olejowej z użyciem urządzeń do 

sprawdzania i uzupełniania poziomu oleju.  

Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli 

dozowania z opcją ręcznej regulacji od zera do maksymalnej wartości skoku za pomocą koła 

ręcznego wyskalowanego w procentach. Koło ręczne powinno posiadać mechanizm 

blokujący, uniemożliwiający przypadkowe ustawienie skoku. Pompy powinny być napędzane 

elektrycznymi silnikami indukcyjnymi za pośrednictwem przekładni (np. napęd pasowy) o 

zmiennej prędkości (sterowanie za pomocą falownika), proporcjonalnie do tempa przepływu 

wody. Silniki powinny posiadać zabezpieczenie IP65 i być przystosowane do zasilania prądem 

trójfazowym 400 V, 50 Hz.  

Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. Rotujące części pompy powinny być 

wyważone dynamicznie i zamontowane w odpowiednich łożyskach w celu zapobieżenia 

niepożądanym drganiom. Pompa powinna być zbudowana z materiału odpornego na korozję 

wywoływaną przez przesyłane medium. Przepona musi być przystosowana do ciągłej pracy. 

Śruby ustalające, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.  
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Części metalowe, które mają lub mogą przypadkowo stykać się z pompowaną substancją 

chemiczną, powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiału 

odpornego na korozję.  

Głowice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego atestowanego materiału 

i posiadać membrany z PTFE. Zawory pomp powinny być zaworami kulowymi ze stali 

nierdzewnej i PTFE lub kauczuku nitrylowego. Wszystkie elementy narażone na ciśnienie 

powinny być poddane próbie wodnej pod ciśnieniem równym 150% ciśnienia nominalnego. 

Złącza na wlocie i wylocie powinny pasować do rurociągów ze standardowymi złączkami 

skręcanymi.  

Gwarantowana dokładność regulacji skoku powinna wynosić ±2% maksymalnej długości 

skoku. 

Pompy sterowane elektronicznie  

Pompy dozujące sterowane elektronicznie muszą mieć mocną konstrukcję i długi okres 

niezawodnego działania.  

Długość skoku powinna być regulowana automatycznie w celu umożliwienia kontroli 

dozowania z opcją ręcznej regulacji. Zarówno regulacja ręczna, jak i automatyczna powinny 

być możliwe podczas pracy pompy.  

Układ sterowania prędkością skoku powinien być półprzewodnikowy i zapewniać zmienną 

prędkość skoku, proporcjonalnie do przepływu wody. Prędkość skoku powinna być płynnie 

regulowana zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej z gwarantowaną dokładnością 

±2% prędkości maksymalnej. 

Wszystkie pompy  

Wszystkie pompy dozujące powinny osiągać maksymalną wydajność nominalną przy 

prędkości skoku nie przekraczającej 125 skoków na minutę i nie powinny mieć więcej niż 4 

głowice pomp na maszynę. Ogólna dokładność pomp dozujących pod względem wydajności 

objętościowej powyżej zakresu roboczego 10–100% długości skoku i 10–100% prędkości 

powinna wynosić ±4% wartości znamionowej lub obliczonej dla kombinacji długości skoku i 

prędkości.   

Metalowe powierzchnie korpusu pompy i silnika powinny być fabrycznie zabezpieczone przed 

korozją przy użyciu specjalnej farby, emalii odpornej chemicznie, farb epoksydowych lub 

innych atestowanych metod.  

Do wlotu i wylotu każdej pompy dozującej Wykonawca winien podłączyć jak najkrótsze 

przewody elastyczne (o długości nie przekraczającej 1,0 metra) zbrojone, o odpowiedniej 

średnicy i parametrach nominalnych.  

Na wylocie każdej pompy dozującej Wykonawca winien zamontować: 

• zawór nadmiarowy z rurą doprowadzoną do kanału odpływowego itp.,   

• zawór podtrzymujący ciśnienie (gdy ciśnienie tłoczne jest niższe od 1 bara), 

• tłumik drgań (w razie potrzeby),   

• zawór odcinający (przeponowy),   

• rozgałęzienie z zaworem do przepłukiwania.  

Rurociąg doprowadzający do pomp dozujących chemikalia powinien umożliwiać (o ile jest to 

bezpieczne) podłączenie każdej pompy do odpowiedniego naczynia kalibracyjnego (o 

pojemności między wartością minimalną i maksymalną odpowiadającej w przybliżeniu 

pompowaniu przez 30 sekund z maksymalną szybkością). 
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XI.  2.3.7.3 Montaż pomp 

Montaż pomp obejmuje:  

- pompy należy mocować za pomocą kołnierzy lub kołnierzowych połączeń amortyzujących 

drgania bezpośrednio do rurociągu, tak aby oś silnika była w położeniu poziomym. 

Niektóre rozwiązania konstrukcyjne dopuszczają oś silnika w położeniu pionowym, silnik 

powinien znajdować się nad pompą,  

- rurociąg po obu stronach pompy, za odcinającymi zaworami należy umocować do ścian 

lub posadzki przy zastosowaniu uchwytów lub wsporników stosowanych do mocowania 

rur. Uchwyty i podpory powinny zapewniać oddzielenie zespołu pompowego od konstrukcji 

budynku,  

Po obu stronach pomp powinny być zamontowane przepustnice odcinające a na rurociągu 

tłocznym między pompą i zaworem albo zasuwą – zawór lub klapa zwrotna.  

Do króćców lub rurociągów ssawnych i tłocznych należy przyłączyć manometry, których tarcze 

powinny znajdować się na tym samym poziomie; zamiast dwóch oddzielnych manometrów 

zwykłych można zainstalować jeden manometr różnicowy.  

Włączanie i wyłączanie pomp powinno odbywać się automatycznie. Zaleca się aby każda 

pompa była sterowana niezależnym czujnikiem poziomu, ciśnienia lub przepływu.  

Pompy powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające ich włączenie w 

przypadku zaniku przepływu czynnika. 

XI.  2.3.7.4 Próby pomp  

Wszystkie pompy muszą być w zakładzie producenta poddane próbom z zastosowaniem  

odpowiedniego silnika napędu, dostarczonego w ramach kontraktu.  

Próby powinny wykazać, że pompa osiągnęła określoną wydajność i zakres roboczy podany 

w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego lub podany przez oferenta w danych 

technicznych.  

Pompy specjalne (tzn. posiadające specjalnie skonstruowane wirniki) powinny być zbadane 

pod kątem parametrów roboczych i gwarantowanych oraz w celu wyznaczeniu charakterystyki 

wydajność–wysokość podnoszenia, wydajność–moc, wydajność–efektywność dla pompy przy 

podanej prędkości roboczej. Jeśli pompa może pracować na kilku biegach lub ze zmienną 

prędkością, wówczas powyższe charakterystyki Wykonawca winien wyznaczyć dla prędkości 

maksymalnej i minimalnej.  

Typowe pompy produkowane masowo Wykonawca winien sprawdzić pod kątem parametrów 

roboczych i gwarantowanych.  

Obudowy pomp i inne elementy ciśnieniowe Wykonawca winien poddać próbie wodnej przez 

zmontowaniem, pod ciśnieniem dwukrotnie wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego 

pompy.  

XI.  2.3.8 Sprężarki   

Wykonawca winien zastosować sprężarki zamontowane na żeliwnej lub stalowej podstawie. 

W podstawie Wykonawca winien również umieścić napęd sprężarki.  

Sprężarka powinna posiadać po stronie tłocznej zawór nadmiarowy/bezpieczeństwa, 

uniemożliwiający wytwarzanie nadmiernego ciśnienia z powodu zamknięcia zaworów itp. 

Wykonawca winien zamontować po stronie tłocznej manometr.  
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Wykonawca winien zamontować termostaty uruchamiające alarm w przypadku za wysokiej 

temperatury oleju lub powietrza. 

Na wlocie każdej sprężarki musi być zamontowany filtr z suchym wkładem oraz tłumik 

dźwięku. 

Sprężarki winny być wyposażone w zbiornik. Powietrze przeznaczone do sterowania 

napędami przepustnic winno być dodatkowo osuszane i oczyszczone na stacji przygotowania 

powietrza.  

Próby sprężarek  

Wszystkie dmuchawy i sprężarki muszą być w zakładach producenta poddane próbom wraz 

z napędami dostarczonymi w ramach Kontraktu.  

Próby powinny wykazać, że dmuchawa lub sprężarka mogą osiągnąć określone parametry 

robocze, podane w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego lub określone przez 

oferenta w danych technicznych.  

Próby wydajności Wykonawca winien przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wszystkie obudowy i inne elementy ciśnieniowe powinny być poddane próbie przed 

zamontowaniem pod ciśnieniem dwukrotnie wyższym od maksymalnej różnicy ciśnień 

dmuchawy lub sprężarki. 

XI.  2.3.9 Lampy UV do dezynfekcji wody  

Urządzenie do dezynfekcji wody za pomocą promieni UV powinny być zabudowane na 

rurociągu tłocznym do sieci i posiadać parametry przystosowane do przepływu 

dezynfekowanej wody.  

Powinny posiadać certyfikat do zastosowania dla wody pitnej. Urządzenia powinny 

charakteryzować się dużą stabilnością temperaturową oraz być wyposażone w selektywny 

czujnik promieniowania nadzorujący proces dezynfekcji. Wymagana wielkość dawki 

dozymetrycznej to min 400 J/m2 poświadczone certyfikatem dla standardowej transmisji wody 

T 1cm=90%. Urządzenia winny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Promienniki powinny 

być w prosty sposób wymienialne.   

Urządzenia powinny być wyposażone w automatyczny system czyszczący oraz w system 

automatycznego sterowania mocą w zależności od przepływu wody.  

W skład urządzenia winna wejść szafka sterująca umożliwiająca transmisję danych w ramach 

akpia do Dyspozytorni SUW.  

XI.  2.4 Elementy rurociągów i urządzeń  

XI.  2.4.1 Odlewy  

Odlewy powinny mieć jednorodną strukturę bez metalowych wtrąceń i poważnych wad. 

Wszystkie nieobrobione powierzchnie odlewów powinny być gładkie i dokładnie oczyszczone 

z jakichkolwiek nieregularności odlewniczych.  

Drobne wady o głębokości nie przekraczającej 25 mm albo 12,5% całkowitej grubości metalu, 

w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, i nie wpływające negatywnie na 

wytrzymałość oraz możliwość zastosowania odlewu mogą być naprawione przy użyciu 

zatwierdzonych technik spawalniczych. Inżynier musi być informowany o wszystkich 

większych wadach, których nie wolno naprawiać bez jego uprzedniego zezwolenia.  
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Odlew winien być odrzucony, jeśli usunięcie metalu w celu naprawy mogłoby zmniejszyć 

wytrzymałość odlewu o ponad 25% lub do takiego stopnia, że obliczone naprężenie w 

pozostałej części metalu przekracza dopuszczalne naprężenie o ponad 25%.  

Odlewy, których poważne wady zostały naprawione przez spawanie, powinny być poddane 

odprężeniu.  

W przypadku odlewów posiadających wady, których wielkości nie można ocenić w inny 

sposób, Wykonawca winien wykonać badania nieniszczące lub stwierdzić, czy zostały one 

prawidłowo naprawione.  

XI.  2.4.2 Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące  

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w odpowiednie podkładki.   

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości 

zostaną zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe, a następnie, po zakończeniu montażu i 

złożeniu, zagruntowane i pomalowane.   

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 

ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną ze stali 

nierdzewnej i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej 

podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką.  

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 

wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.   

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w 

innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią (lecz na stałe nie przebywające 

w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej.  

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami zostaną poddane 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 

pomalować.   

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 

betonowych powinny być uzgodnione z Inżynierem. Umiejscowienie mocowań na istniejących 

elementach również zostanie uzgodnione z Inżynierem i każdy wykonawca stosujący tego 

typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na Teren Budowy, odmierzyć, nawiercić i 

zamocować.   

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby 

będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie 

dłuższa od połowy średnicy śruby.  

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające.  

XI.  2.4.3 Śruby ustalające   

Śruby ustalające, nakrętki i podkładki używane do betonu, cegły lub muru powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Mogą to być śruby fundamentowe z ostrogami, specjalnego 

przeznaczenia, śruby rozporowe lub mocowane za pomocą kleju. Wykonawca powinien 

przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia typ proponowanych śrub wraz z charakterystyką 

techniczną opracowaną przez producenta.  

Śruby itp. używane do mocowania elementów aluminiowych Wykonawca winien odizolować 

od aluminium za pomocą niemetalowej koszulki oraz podkładki.  
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Śruby fundamentowe z ostrogami i specjalnego przeznaczenia Wykonawca winien mocować 

na bezskurczowym zaczynie epoksydowym lub bezskurczowej zaprawie albo przy użyciu 

środka uszczelniającego. Śruby nie mogą być eksploatowane, zanim zostaną skutecznie 

zakotwione, a materiał mocujący nabierze odpowiedniej wytrzymałości.  

XI.  2.4.4 Smarowanie  

Wszystkie punkty smarowania powinny tak rozmieszczone, aby zapewniały łatwy dostęp 

podczas rutynowej obsługi. W razie potrzeby Wykonawca winien zamontować odpowiednie 

rury przedłużające.  

Punkty ręcznego smarowania powinny być smarownicami z łbem sześciokątnym. Jeśli 

konieczne jest używanie różnych smarów, Wykonawca winien używać smarownic różnej 

wielkości dla każdego rodzaju smaru i oznaczyć je etykietą informującą o substancji smarnej.  

Układy smarowania z kąpielą olejową Wykonawca winien wyposażyć we wskaźniki oleju z 

wziernikiem.  

Prętowe wskaźniki poziomu oleju lub korki nie mogą być używane bez zgody Inżyniera.  

Zgodnie z wymaganiami Wykonawca winien wprowadzić automatyczne smarowanie a 

szczegóły dotyczące tego rozwiązania Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi do 

akceptacji.  

Jeśli wymagane jest ciągłe doprowadzanie smaru lub oleju, pojemność zbiornika powinna 

wystarczać do ciągłej pracy przez co najmniej siedem dni.  

Instrukcja obsługi i konserwacji Urządzeń powinna zawierać pełny wykaz zalecanych smarów 

i olejów.  

XI.  2.4.5 Malowanie i zabezpieczenie elementów metalowych  

Farby ochronne i dekoracyjne, łącznie z farbami podkładowymi, muszą pochodzić od 

zatwierdzonych producentów i zapewniać zgodność powłoki. Na wszystkich pojemnikach z 

farbą i innymi środkami do powlekania powinna być podana data produkcji, okres 

przechowywania i ewentualnie czas przygotowania.  

Wykonawca powinien używać tylko farb dostarczonych na Teren Budowy w zamkniętych 

puszkach lub beczkach z podaną nazwą producenta i posiadających etykietę z informacją o 

zawartości, jakości i przechowywaniu oraz instrukcję mieszania i użycia.  

Odcienie końcowej powłoki powinny być zgodne z wykazem barw lub zaleceniami Inżyniera. 

Kolory podkładów powinny się nieznacznie różnić odcieniem od kolorów górnej powłoki. 

Barwniki nie mogą zawierać ołowiu. Przed naprawą powłok miejsca uszkodzone oraz ich 

otoczenie Wykonawca winien dokładnie odtłuścić i oszlifować. Jeśli cała powłoka jest 

uszkodzona, Wykonawca winien ją usunąć i przywrócić wykończenie na połysk. Naprawa 

powinna być wykonana w taki sam sposób jak pierwotna powłoka.  

Materiał na pokrycie stosowany do wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników wody 

pitnej i filtrów, nie powinien zawierać rozpuszczalników, a głównym jego składnikiem winna 

być izoftaliczna lub teraftaliczna żywica poliestrowa z wypełnieniem w postaci płatków 

szklanych. Minimalna grubość całego pokrycia powinna wynosić 0,6 mm (dwie warstwy na 

piaskowanej stali i podkładzie).  

Zastosowane materiały na powłoki elementów mających kontakt z wodą pitną muszą mieć 

odpowiedni atest.  
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XI.  2.4.6 Tabliczki znamionowe, tabliczki informacyjne i ostrzegawcze  

Całe wyposażenie powinno być odpowiednio i jednolicie oznakowane, łącznie z opisem 

działania zgodnie z wykazem stosowanych oznaczeń, umieszczonym w odpowiedniej szafce 

rozdzielczej.  

Tabliczki ostrzegawcze, niezależnie od tego, czy są wymagane ustawowo, czy też nie, 

Wykonawca winien umieścić w odpowiednich miejscach w celu ostrzeżenia pracowników o 

potencjalnych zagrożeniach związanych ze sprzętem.  

Szczegółowe projekty wszystkich tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych Wykonawca 

winien przedłożyć Inżynierowi przed ich wykonaniem.  

Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze powinny być wykonane z materiału grawerowanego i 

przymocowane za pomocą wkrętów lub śrub. Przylepianie tabliczek jest niedopuszczalne.  

XI.  2.4.7 Osłony  

Wszystkie elementy Urządzeń stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa powinny być 

zabezpieczone mocnymi osłonami lub barierkami.  

Wszystkie ruchome części Urządzeń powinny być odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z 

normą ISO/TR 12100.  

Wszystkie części, które podczas normalnej eksploatacji osiągają temperaturę powyżej 60°C 

lub poniżej – 5°C, powinny być odpowiednio odgrodzone lub osłonięte.  

Wszystkie przewody elektryczne pod napięciem, łącznie z przewodami stanowiącymi część 

aparatury elektrycznej, powinny być zaizolowane lub odgrodzone w celu uniknięcia 

niebezpieczeństwa.  

Osłony powinny być wykonane z miękkiej siatki drucianej lub przedłużonej blachy stalowej. 

Osłony pełne powinny być sporządzone z miękkiej blachy stalowej.  

Konstrukcja osłon powinna zapewniać łatwy dostęp do łożysk, punktów smarowania, kieszeni 

termometrów i innych punktów kontroli w celu umożliwienia pracownikom obsługi wykonania 

rutynowych obserwacji bez narażania na niebezpieczeństwo i konieczności demontażu części 

osłon. Tam gdzie to konieczne, Wykonawca winien zamontować prowadzące do osłon 

drzwiczki zamykane na kłódkę, aby ułatwić dostęp do punktów kontrolnych.  

Osłony powinny być przykręcone śrubami w taki sposób, aby nie można ich było przypadkowo 

zdemontować ani zdjąć.  

Wszystkie części osłon wykonane z miękkiej stali, łącznie ze śrubami, nakrętkami, 

podkładkami i wspornikami, powinny być ocynkowane ogniowo, o ile nie podano inaczej.  

Rysunek osłon zabezpieczających Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi do 

zatwierdzenia przed wykonaniem osłon.  

XI.  2.5 Elementy komunikacyjne dla rurociągów i urządzeń  

XI.  2.5.1 Łańcuchy zabezpieczające  

Łańcuchy zabezpieczające powinny być wykonane z miękkiej stali o wielkości nominalnej 8 

mm klasy M(4), nie skalibrowane, typu 1 zgodnie z normą ISO 1835. Łańcuchy te powinny być 

fabrycznie galwanizowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461.  

Ogniwa łańcuchów zabezpieczających ze stali nierdzewnej powinny być spawane. Ich długość 

wewnętrzna nie może przekraczać 45 mm, a szerokość powinna wynosić od 12 mm do 18 
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mm. Rąbki powstałe podczas spawania powinny być usunięte, a spawy wygładzone na 

okrągło.  

Podczas prób przeprowadzanych zgodnie z klauzulą 7.3 normy ISO 1835 każdy łańcuch 

powinien wytrzymać obciążenie niszczące 30 kN i obciążenie próbne 15 kN. 

XI.  2.5.2 Drabinki i schody   

Wszystkie drabinki i schody winny spełniać wymagania obowiązujących polskich przepisów 

BHP.  

Drabinki z miękkiej stali do pionowego zamontowania powinny spełniać wymagania normy 

ISO 3797. Drabinki ze stali nierdzewnej do pionowego zamontowania powinny spełniać 

wymagania normy ISO 3797.  

Drabinki aluminiowe do pionowego zamontowania powinny być wykonane z aluminium 

gatunku 6082 zgodnie z normami ISO 6362, ISO 209 oraz odpowiednimi wymaganiami normy 

ISO 3797. Drabinki aluminiowe powinny być fabrycznie anodyzowane zgodnie z ISO 7599.  

Elementy wzdłużne drabinek stalowych powinny mieć przekrój 65 mm × 12 mm. Elementy 

przedłużone nie mogą mieć wysokości większej niż 1100 mm.  

Szczeble powinny mieć średnicę 25 mm, zmniejszającą się na końcach.  

Stalowe obręcze zabezpieczające powinny mieć kształt koła. Obręcze i taśmy powinny być 

wykonane z bednarki 50 mm × 10 mm.  

Efektywna szerokość schodów nie może być mniejsza niż 800 mm. Wysokość stopni schodów 

nie może być niższa od 230 mm.  

 

W każdym odcinku schodów bez spocznika pośredniego nie może być więcej niż 12 stopni.  

Stopnie schodów powinny być ażurowe.  

W przypadku montażu schodów ażurowych należy zastosować kratki modułowe wykonane z 

tworzyw syntetycznych  z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Kraty te muszą 

posiadać odpowiedni certyfikat nośności oraz aprobatę techniczną   

Poręcze powinny być przymocowane po obu stronach i pasować do sąsiednich poręczy. W 

przypadku schodów biegnących wzdłuż ściany można nie montować poręczy od strony ściany.  

Wszystkie drabinki, schody i związane z nimi elementy wykonane z miękkiej stali powinny być 

ocynkowane fabrycznie zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461. 

XI.  2.5.3 Podłogi przemysłowe i stopnie schodów  

Stalowe podłogi i stopnie schodów wykonane z miękkiej stali powinny być fabrycznie 

ocynkowane ogniowo zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 1461. Podłogi powinny 

być ażurowe lub z blachy żebrowanej.  

Każda płyta podłogowa powinna być przymocowana do elementów wspornikowych i 

sąsiednich płyt za pomocą odpowiednich zacisków. Bez zgody Inżyniera waga jednej płyty 

podłogowej nie może przekraczać 35 kg.  

Jakość krat pomostowych z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym musi być 

zgodna z dokumentem odniesienia. 

XI.  2.5.4 Poręcze  

Poręcze powinny być dwurzędowe, rurowe, z pełnymi słupkami o wysokości 1100 mm.  
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Stalowe słupki powinny być pełnymi odkuwkami z kulkami przykręcanymi wkrętami bez łba do 

zamocowania poręczy. Można również zastosować inne rozwiązania.   

Poręcze stalowe powinny mieć średnicę nominalną 32 mm i grubość ścianki 10 mm, powinny 

być wykonane z czarnych rur stalowych zgodnie z normą ISO 65. Poręcze powinny być 

łączone na wcisk i zakończone zatyczkami.  

Elementy stalowe powinny być ocynkowane zgodnie z normami ISO 1459, ISO 1460, ISO 

1461. Aluminiowe słupki i poręcze powinny mieć średnicę zewnętrzną 38 mm i minimalną 

grubość ścianki 4 mm.  

Wykonawca winien zamontować rozbierane poręcze, jeśli tego wymagają Wymagania 

Zamawiającego.  

Słupki powinny posiadać solidną płytę podstawy do zamocowania.  

Wszystkie śruby, podkładki i nakrętki do przymocowania poręczy i słupków powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku mocowania poręczy aluminiowych łączniki 

powinny być izolowane. Osłony stóp, jeśli są wymagane, powinny mieć wysokość 150 mm.  

XI.  3  SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

XI.  4  TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta.  

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 

Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 

wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na 

płasko na powierzchni ładunkowej.  
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XI.  5 WYKONANIE ROBÓT  

XI.  5.1 Fundamenty i posadowienie urządzeń  

Wykonawca upewni się, że cokoły, na których posadowione zostaną Urządzenia, śruby 

mocujące i ustawienie Urządzeń wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

technicznymi Urządzeń.  

Wykonawca, w oparciu o dokumentację, wykona roboty ziemne i montażowe związane z 

budową fundamentów i podłoża pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i 

bruzd do przeprowadzenia rurażu, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub 

fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność – rozmaitych innych 

elementów zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstrukcji 

betonowych należ stosować beton klasy B25 lub B30 zgodnie z PN-EN 206-1. Wykonawca 

zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, otworów, itp.  

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości 

umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia 

zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.  

W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia z 

dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 

wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 3 mm.   

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek 

śrub dociskowych przy pomocy klucza standardowej długości. Dopuszcza się użycie zaprawy 

cementowej dopiero po uruchomieniu Urządzenia przez Inżyniera i jego skontrolowaniu pod 

kątem występowania wibracji i niestabilności.   

Wykonawca użyje zaprawy cementującej przy pompach, silnikach, dźwigarach, itp. po ich 

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu. 

XI.  5.2 Posadowienie i ustawienie w osi urządzeń  

Właściwe ustawienie elementów takich jak: napędy, połączenia, przekładnie, itp., 

współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. 

Dlatego każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek 

i śrub kierunkowych oraz innych środków umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po 

późniejszych remontach i przeglądach. 

XI.  5.3 Wyważanie   

Wszystkie zespoły obrotowe powinny być wyważone dynamicznie. Jakość wyważenia nie 

może być niższa niż G6.3 według normy ISO 1940/1.  

XI.  5.4 Oparcia rurociągów i armatury  

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 

kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej 

armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne 

urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą.  

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami 

lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do 

minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. 
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Wykonawca wskaże na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do 

zamocowania instalacji.   

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie 

elementów odlewanych.  Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi 

lub ściany w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inżyniera.  

XI.  5.5 Spawanie  

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 

warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 

spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych 

spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im 

zadania.   

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 

testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy.   

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu 

budowy zostaną zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-

50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.  

XI.  5.5.1 Spawanie stali węglowej   

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 

spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, 

spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania 

metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza 

się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

XI.  5.5.2 Spawanie stali nierdzewnej  

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Terenie Budowy, 

należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub 

elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 

dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od 

przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym 

gazem.   

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego 

wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych 

prac w warunkach warsztatowych.  

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.  

W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas 

budowy instalacji.    

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania.    

• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni  

• materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji   

• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

nierdzewnej.  
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XI.  5.6 Wykończenie   

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, 

dopasowane, wydrążone, zamontowane, zfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie 

z obowiązującymi najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy 

omawianej instalacji i inne przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone 

zamontowane i wyregulowane.  

XI.  5.7 Malowanie i ochrona metalu  

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na 

Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z 

wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez 

nich produktach.   

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią 

warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Teren Budowy. Po ich 

zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone.  

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera programu.   

Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 

prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych.  

W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje:  

• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót   

• wilgotność i temperatura podłoża  

• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 

grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego  

• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw  

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 

stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być 

wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z 

zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego.  

Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie 

musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne 

schropowacenie powierzchni.  

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie 

będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających 

połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub 

miękką zmiotką.  

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 

oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy 

ponownie piaskować.  

Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą 

samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. Powierzchnię metalizowaną 

przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną 

ekstrakcyjną.  

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 

zanieczyszczeń.  
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Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z 

wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.  

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 

50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni 

należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.  

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości 

wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę 

farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  zaleceń producenta-

kolejne warstwy  

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie 

itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu , naniesieniu 

powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić 

Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.  

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach 

meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 °C do +40 °C, przy wilgotności niższej niż 

85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego 

ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac 

malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych 

popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji występuje rosa.   

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.  

XI.  5.8 Montaż konstrukcji metalowych i maszyn  

Jeśli mają być użyte śruby rozporowe i śruby wiązane żywicą, to otwory montażowe należy 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta śrub.  

Otwory pod inne śruby mocujące mogą być wymiarowane na rysunkach i wywiercone lub 

wykute. Jeśli nie mają podanych wymiarów, powinny być wykonane metodą uzgodnioną 

wcześniej z Inżynierem.  

Jeśli ma być wykonany szereg otworów pod śruby mocujące jeden element, wzorniki należy 

mocno połączyć ze sobą przed wylaniem betonu wokół nich.   

Metody zamocowania śrub w przygotowanych otworach powinny być uzgodnione w 

Metodologii Robót. Metody powinny uwzględniać zastosowane materiały oraz sprzęt lub 

maszyny, które mają być przymocowane. Czas i sekwencja wbudowania powinny być 

określone przez Wykonawcę lub wyznaczonego przez niego podwykonawcę, jeżeli dostarczyli 

oni wyposażenie do zamontowania. Jeśli wyposażenie to zostało dostarczone na mocy innego 

kontraktu, zamocowanie należy wykonać tylko na polecenie Inżyniera.  

Wszystkie mocowane elementy należy najpierw ustawić na odpowiednich podstawkach, a 

następnie włożyć śruby w odpowiednie otwory. Zamocowanie należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta (dla śrub rozporowych) lub dostawcy materiału wiążącego. Śrub nie 

można poddawać obciążeniom przed ich trwałym zamocowaniem i osiągnięciem odpowiedniej 

wytrzymałości przez materiał wiążący. Śruby i nakrętki powinny być dokręcane tylko przez 

stronę odpowiedzialną za montaż wyposażenia. Strona tą może być Wykonawca lub jego 

podwykonawca.  



213 

XI.  5.9 Tabliczki identyfikacyjne  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 

grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery 

identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i 

rysunkach.   

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych 

automatycznie.  

XI.  6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

XI.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.  

XI.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 

Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

XI.  6.2.1 Próby i certyfikacja silników  

W przypadku niewielkich, standardowych silników pochodzących od uznanych producentów 

lub niewielkich urządzeń używanych do produkcji elementów Robót można zrezygnować z 

przeprowadzania prób komisyjnych.  

Silniki o mocy 15 kW lub większej Wykonawca winien poddać komisyjnym próbom wydajności, 

zgodnie z przyjętą normą.  

Dla wszystkich silników Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób zawierające 

następujące informacje:  

• przyjęta norma wytwarzania,  

• klasa izolacji,  

• wielkość i typ złączy kablowych,   

• typ i wielkość łożysk, smarowanie,  

• typ i parametry podgrzewaczy,  

• wielkość szczotek (jeśli są zamontowane),  

• parametry wszystkich faz,  

• wyrównanie faz,  

• wydajność i współczynnik mocy przy 100%, 75% i 50% pełnego obciążenia.  

Po wstępnej próbie komisyjnej silnik Wykonawca winien połączyć z napędem i wykazać 

zadowalającą wydajność, poprawność zamontowania oraz łatwość ponownego montażu. 

Zmontowane zespoły powinny być odpowiednio oznakowane i zablokowane.  
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XI.  6.2.2 Próby i odbiór wyposażenia mechanicznego i elektrycznego   

Kable ułożone pod ziemią Wykonawca winien jeszcze przed zasypaniem wykopów zbadać 

zgodnie z odpowiednią normą, pod kątem zgodności ze specyfikacją oporności izolacji, 

ciągłością uziemienia w obecności przedstawiciela Inżyniera. Wszystkie połączenia kabli, 

wykonane podczas instalacji, które podczas prób okazały się wadliwe, Wykonawca winien 

wykonać od nowa i ponownie sprawdzić, aż do akceptacji przez Inżyniera.  

Wykonawca winien sprawdzić poprawność połączeń wszystkich obwodów elektrycznych. 

Wykonawca winien sprawdzić oporność izolacji całej instalacji oraz oporność obwodu w 

obecności Inżyniera lub przedstawiciela Inżyniera, za pomocą instrumentów dostarczonych 

przez Wykonawcę. Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usunąć na swój koszt. 

Certyfikaty prób zgodne z przyjętymi normami Wykonawca winien przekazać Inżynierowi.  

Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi powinny być poddane próbom szczelności, aby 

zapewnić szczelność połączeń pod ciśnieniem uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Ciśnienia próbne nie mogą przekraczać standardowych wartości, o ile nie podano inaczej.  

Instalacje oleju i paliwa, miski, zbiorniki i podobne wyposażenie Wykonawca winien przed 

oddaniem do eksploatacji dokładnie wypłukać, aby usunąć ciała obce.  

Po zamontowaniu każdej części Wykonawca powinien przeprowadzić próbę i sprawdzić w 

warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.  

Wkrótce po wykonaniu Robót Wykonawca powinien przeprowadzić w przyjętym terminie 

próbny rozruch pod nadzorem Inżyniera (może to obejmować całość lub część Stacji 

Uzdatniania Wody) w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych.  

Następnie Wykonawca powinien utrzymać pracę wykonanych Robót przez 24 godziny lub 

przez czas podany przez Inżyniera. W tym czasie Wykonawca powinien sprawdzić, czy 

Roboty są kompletne, działają bezpiecznie i spełniają swoje funkcje.  

XI.  7  OBMIAR ROBÓT  

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 

ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem oraz renowacją sieci 

wodociągowej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg 

Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót związanych z wykonaniem rurociągów technologicznych i urządzeń nie 

wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

XI.  8  PRZEJĘCIE ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

XI.  9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

XI.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem 

rurociągów technologicznych i urządzeń. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach 

ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 

wykonania i ukończenia sieci wodociągowej oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

XI.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem rurociągów technologicznych i 

urządzeń w Kontrakcie obejmuje:  

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  zakup, 

dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  wykonanie 

niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót,  wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,  wykonanie robót 

towarzyszących,  montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,   wpięcie do 

istniejącej sieci,  wymiana armatury,  

• utylizacja armatury zdemontowanej wskazanej przez Inwestora,  zwrot armatury 

zdemontowanej wskazanej przez Inwestora,   

• zabezpieczenie miejsc kolizji z innymi instalacjami,  przełożenie mediów,   

• Próby Końcowe, 

•  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  

XI.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE (NORMY) 

XI.  10.1 Kołnierze  

PN-EN 1514-1:2001  Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 
oznaczeniem PN. Części 1-4  

PN-EN 1092-2:1999  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne  

PN-EN 1092-1:2006  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze 
stalowe  

PN-EN 1515-1:2002  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub 
i nakrętek  

PN-EN 1515-2:2005  Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja 
materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN  
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PN-EN 1591-1:2002 (U)  Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 1: Metoda 
obliczeniowa  

PN-ENV 1591-2:2002 (U)  Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń  

kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry 

uszczelek Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

XI.  10.2 Armatura 
 

PN-EN 593:2005 (U)  Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe  

PN-EN 558-1:2001  Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. 
Armatura z oznaczeniem PN  

PN-EN 1074-1:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 1074-2:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa  

PN-EN 1074- 

2:2002/A1:2005 (U)  

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa   

Znakowanie  Znakowanie  

PN-EN 1074-3:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna  

PN-EN 1074-4:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – 
odpowietrzające  

PN-EN 1074-5:2002  Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca  

PN-EN 1074-6:2005 (U)  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające -- Część 6: Hydranty   

PN-EN 816:2000  Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10  

PN-EN 1171:2003 (U)  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne  

PN-EN 1349:2005  Armatura sterująca procesami przemysłowymi  

PN-EN 1503-1:2003  Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki. Część 1: Stale określone w normach europejskich  

PN-EN 1503-2:2003  Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki.  

 Część 2: Stale nie określone w normach europejskich  

PN-EN 1503-3:2003  Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki. Część 3: Żeliwa określone w normach europejskich  

PN-EN 1503-4:2003 (U)  Armatura przemysłowa. Materiały na kadłuby, pokrywy i 
zaślepki. Część 4: Stopy miedzi określone w normach 
europejskich  

PN-EN 1984:2002  Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne  
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PN-EN 12266-1:2003 (U)  Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 1: Badania 
ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania 
obowiązkowe  

PN-EN 12266-2:2003 (U)  Armatura przemysłowa. Badanie armatury. Część 2: Badania, 
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania 
uzupełniające  

PN-EN 12334:2005  Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna  

PN-EN 12982:2002  Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury prostej i 
kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego  

PN-EN 13397:2004  Armatura przemysłowa. Zawory membranowe metalowe  

PN-EN 13709:2004 (U)  Armatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i 
zaporowozwrotne  

PN-EN 13789:2005  Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne  

PN-EN ISO 5211:2005  Armatura przemysłowa. Przyłącza niepełnoobrotowego napędu 
armatury  

PN-ISO 5210:1994  Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu 
armatury  

PN-H-74022:1998  Armatura przemysłowa. Odlewy z żeliwa szarego. Wymagania i 
badania  

PN-H-74023:1998  Armatura przemysłowa. Odlewy z metali nieżelaznych. 
Wymagania i badania  

PN-EN ISO 4126-1:2005 (U) Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia -  

 Część 1: Zawory bezpieczeństwa  

PN-M-74203:1996  Armatura przemysłowa. Kółka ręczne  

PN-EN 19:2005  Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej  

PN-EN 200:2005 (U)  Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające 

(PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne  

PN-EN 246:2005  Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów 

strumienia  

PN-EN 248:2005  Armatura sanitarna -- Ogólne wymagania dotyczące 

elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr   

PN-EN 736-1:1998  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje typów 

armatury   

PN-EN 736-2:2001  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Definicje elementów 

armatury   

PN-EN 736-3:2002  Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 3: Definicje 

terminów ogólnych   

PN-EN 817:2000  Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogólne 

wymagania techniczne   

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=483545&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=483545&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=483545&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=483545&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=483545&page=1


218 

PN-EN 1111:2002  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólne 

wymagania techniczne   

PN-EN 1213:2002  Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 

instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania   

    

PN-EN 1267:2002  Armatura przemysłowa -- Badanie oporu przepływu wodą   

PN-EN 1349:2005  Armatura sterująca procesami przemysłowymi   

PN-EN 1489:2003  Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeństwa -- Badania 

i wymagania   

PN-EN 1567:2004  Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i zespolone 

zawory redukcyjne ciśnienia wody -- Wymagania i badania   

PN-EN 12288:2004 (U)  

  

Armatura przemysłowa -- Zasuwy ze stopów miedzi   

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

XI.  10.3  Pompy  

PN-M-44015:1997  Pompy. Ogólne wymagania i badania  

PN-ISO 9905:2006 (U)  Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I  

PN-EN ISO 5199:2004  Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II  

PN-ISO 9908:1996  Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa III  

PN-EN 733:1997  Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym, na ciśnienie 10 bar, z 

korpusem łożyskowym. Oznaczenie, nominalne parametry i 

główne wymiary  

PN-EN 735:1997  Główne wymiary pomp wirowych. Tolerancje  

PN-EN 809:1999  Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa  

PN-EN 1151-1:2006 (U)  Pompy - Pompy wirowe - Pompy cyrkulacyjne o mocy 

elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego 

ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej - 

Część 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji automatycznej, 

wymagania, badania, oznakowanie  

PN-EN 12162:2003  Pompy do cieczy. Wymagania bezpieczeństwa. Procedura prób 

hydrostatycznych  

PN-EN 12262:2001  Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres 

dostawy, forma  

PN-EN 12483:2002  Pompy do cieczy. Zespoły pompowe z przemiennikiem 

częstotliwości. Badania gwarancji i zgodności  

PN-EN 12723:2004  Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji. 

Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki  

PN-EN 22858:1996  Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym (na ciśnienie 16 bar). 

Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary  

PN-EN 23661:1998  Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary płyt 

fundamentowych i wymiary przyłączeniowe  

PN-EN ISO 9906:2002  Pompy wirowe. Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych. 

Klasy dokładności 1 i 2  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512845&page=1
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PN-EN ISO 14847:2001  Obrotowe pompy wyporowe. Wymagania techniczne  

PN-EN ISO 15783:2005  Bezdławnicowe pompy odśrodkowe. Klasa II. Wymagania 

techniczne  

PN-EN ISO 16330:2005  Pompy wyporowe tłokowe i zespoły pompowe. Wymagania 

techniczne  

PN-81/M-44001  Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne. 

Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar  

PN-87/M-44002  Pompy wyporowe. Badania odbiorcze  

PN-68/M-44003  Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i 

określenia  

PN-M-44015:1997  Pompy. Ogólne wymagania i badania  

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

XI.  10.4 Wentylatory  

PN-ISO 5801:2002  Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na 
stanowiskach znormalizowanych  

PN-ISO 13351:1999  Wentylatory przemysłowe. Wymiary  

PN-92/M-43004  Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. 
Wymiary  

PN-92/M-43011  Wentylatory. Podział i terminologia  

PN-77/M-43021  Wentylatory. Ogólne wymagania i badania  

PN-M-43023:1997  Wentylatory. Tabliczki znamionowe i kierunkowe  

PN-M-43024:1997  Wentylatory. Dobór elektrycznych silników asynchronicznych. 
Wytyczne doboru  

PN-M-43026:1998  Wentylatory. Wytyczne do konstrukcji wentylatorów 
przetłaczających wybuchowe mieszaniny gazów palnych i par z 
powietrzem  

PN-80/M-43122  Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne  

PN-86/M-52018  Wentylatory. Główne wymiary  

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

XI.  10.5 Sprężarki  

PN-EN 1012-1:1999  Sprężarki i pompy próżniowe. Wymagania bezpieczeństwa.   

PN-ISO 1217:1999  Sprężarki wyporowe. Próby odbiorcze  

PN-ISO 3857-1:2001  Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym. 
Terminologia. Część 1: Terminologia ogólna  

PN-ISO 3857-2:2001  Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym. 
Terminologia. Część 2: Sprężarki  

PN-ISO 3857-3:1996  Sprężarki, narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym.  

Terminologia. Narzędzia i maszyny z napędem pneumatycznym  

PN-M-43108:1996  Sprężarki tłokowe. Zawory samoczynne indywidualne płytkowe. 
Wymagania i badania  

PN-M-43109:1996  Sprężarki tłokowe. Cylindry z żeliwa i staliwa. Wymagania i 
badania  

PN-83/M-43111  Sprężarki. Wartości ciśnień nominalnych  

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
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XI.  10.6  Siłowniki elektryczne  

PN-88/M-42010   Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki elektryczne -- 
Wymiary elementów przyłączeniowych   

PN-92/M-42011  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki elektryczne -- 
Ogólne wymagania i badania Zastępuje: PN-82/M-42011  

XI.  10.7 Siłowniki pneumatyczne  

PN-EN 10305-4:2005   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 
4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne 
i pneumatyczne   

PN-EN 10305-6:2005 (U)   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki 
hydrauliczne i pneumatyczne   

PN-ISO 3322:1998   Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry 
(siłowniki) -- Ciśnienia nominalne   

PN-EN 10305-6:2005 (U)   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki 
hydrauliczne i pneumatyczne   

PN-EN 10305-4:2005   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 
4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i 
pneumatyczne   

PN-EN 10305-6:2005 (U)   Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 
6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki 
hydrauliczne i pneumatyczne   

PN-ISO 3322:1998   Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry 
(siłowniki) -- Ciśnienia nominalne   

PN-ISO 6430:1995   Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym 
tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem nierozłącznym, 
średnice od 32 mm do 250 mm -- Wymiary montażowe   

PN-ISO 6431:1996   Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym 
tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem rozłącznym, 
średnice od 32 mm do 320 mm -- Wymiary montażowe   

PN-ISO 6537:1995   Napędy i sterowania pneumatyczne -- Tuleje siłowników -- 
Wymagania dla rur z metali nieżelaznych   

PN-ISO 8139:1995   Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki do 1000 kPa (10 
bar) -- Końcówki tłoczysk z przegubem kulowym -- Wymiary 
montażowe   

PN-ISO 8140:1996   Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki do 1000 kPa (10 
bar) -- Końcówki widełkowe tłoczysk -- Wymiary montażowe   

PN-88/M-42067   

XI.  10.8 Inne  

Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne 
membranowe -- Wymagania i badania  

PN-EN 60529 : 2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 10088-1:2005 (U)  Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na 
korozję  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=491116&page=1
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XII    WW 10.00: Roboty elektryczne  

XII.  1 WSTĘP  

XII.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszych warunków są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz 

zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. 

Widawa. 

 

Zakres stosowania WW  

Warunki wykonania i odbioru stanowią integralną część Wymagań Zamawiającego i są 

stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robót 

określonych w punkcie 1.1.  

XII.  1.2 Zakres Robót objętych kontraktem  

Zakres robót objęty niniejszymi warunkami zawiera, co najmniej następujące elementy:  

• dostawa i montaż rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku stacji  

• dostawa i montaż tablic licznikowych z układami do rozliczeniowego pomiaru energii 

elektrycznej.  

• dostawa i montaż baterii kondensatorów.  

• dostawa i montaż rozdzielni oddziałowych na terenie SUW,   

• dostawa i montaż  skrzynek sterowania lokalnego,   

• dostawa i montaż agregatu prądotwórczego przystosowanych do pracy automatycznej,   

• wykonanie instalacji kablowej siły wraz z podłączeniami,  

• wykonanie linii kablowych sterowniczo sygnalizacyjnych, pomiarowych i dla potrzeb 

AKPiA,   

• dostawa i montaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych,  wykonanie instalacji 

oświetleniowej,  

• wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego,  

• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, odgromowej i uziemiającej.  

XII.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 

oraz definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”  pkt. 1.4.  

Ponadto:  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

Drabinka kablowa – konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przeznaczona do układania na 

niej  kabli.  

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów 

uziemień roboczych, jeśli one występują.  
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Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do układania kabli, w postaci jednego 

elementu o trzech ścianach jednolitych lub ażurowych.  

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z 

osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 

urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.  

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana.  

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 

ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 

przed przepięciami.  

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 

zakończenia kabli.  

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i 

części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,  

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.  

Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów.  

Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 

od góry.  

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego napięcia – (zwana dalej rozdzielnią niskiego 

napięcia) jest to wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się 

z urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego 

samego, niskiego napięcia znamionowego oraz ustawionych w tych samych 

warunkach pracy, wraz z urządzeniami pomocniczymi.  

Rozdzielnica siłowa – szafa lub zestaw szaf, bądź zestaw skrzynkowy wyposażony w osprzęt 

i aparaty elektryczne pozwalające na rozdział zasilania, zabezpieczenie i 

serwisowanie linii odbiorczych obwodów elektrycznych,  

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 

poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
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Stacja transformatorowa – wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z 

przynajmniej jednego transformatora.  

Stacja transformatorowa kontenerowa – stacja, której urządzenia są ze wszystkich stron 

szczelnie osłonięte blachami lub ściankami.  

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w 

obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.  

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub 

może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.  

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że 

nie może być łatwo przemieszczane.  

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący 

połączenie przewodzące z ziemią.  

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne 

urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od 

strony zasilania.  

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 

odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 

przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  

Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci 

elektrycznej o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą 

bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej.  

XII.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

XII.  2 MATERIAŁY  

XII.  2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” p. 2.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 

montażowych itp. 
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XII.  2.2 Szafy rozdzielcze niskiego napięcia  

XII.  2.2.1 Wymagania dotyczące szaf rozdzielczych i szaf sterowniczych   

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskonapięciowe prądu przemiennego powinny być 

zespołami poddanymi próbom typu i spełniającymi zalecenia:  

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów szynowych,  

- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania 

w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 

tablicowe.  

O ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej znamionowe 

napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V, a znamionowe napięcie izolacji nie może być 

niższe od 660 V.  

Prąd znamionowy szyn zbiorczych i zespołów funkcjonalnych nie może być niższy od wartości 

podanych w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.  

Znamionowa wytrzymałość zwarciowa nie może być niższa od wartości podanej w 

Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.  

Przewody między głównymi szynami zbiorczymi a stroną zasilania poszczególnych zespołów 

funkcjonalnych powinny być możliwie jak najkrótsze i o odpowiednim przekroju poprzecznym, 

aby zapewnić najwyższy możliwie stopień zabezpieczenia pracowników przed zwarciem na 

zaciskach zasilania tych zespołów.  

Warunki robocze wymagają maksymalnej ciągłości zasilania. Wykonawca powinien przy 

współpracy z Inżynierem zapewnić pełną selektywność całego systemu zabezpieczeń, który 

może zawierać urządzenia niewymienione w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. 

Awaria jednego z zespołów funkcjonalnych nie może wpłynąć na działanie żadnego innego 

zespołu. Wykonawca powinien dostarczyć certyfikaty następujących prób homologacyjnych, 

zgodnie z normą PN-EN 60439-1:2003:  ograniczenia przyrostu temperatury,  właściwości 

dielektryczne,  wytrzymałość zwarciowa, skuteczność obwodów zabezpieczających.  

Próba ta musi być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 

Normą. Certyfikaty prób wytrzymałości zwarciowej powinny obejmować próby zwarciowe na 

wyjściowych zaciskach zespołów funkcjonalnych każdego typu oprócz zwarć na szynach.  

XII.  2.2.2 Konstrukcja szaf rozdzielczych i sterowniczych   

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie 

z następującymi normami:  

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Wymagania 

dotyczące przewodów szynowych,  
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- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania 

dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w 

miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice 

tablicowe,  

- PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 

Postanowienia ogólne,  

- PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

- PN-EN 13602:2004 Miedź i stopy miedzi - Drut miedziany okrągły ciągniony do produkcji 

przewodów elektrycznych.  

Każdy zespół podlegający próbom typu powinien składać się z szafek lub skrzynek 

modułowych. Przewód ochronny nie może być odsłonięty. Każdy testowany zespół powinien 

być przystosowany do zamontowania na stałe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku 

i posiadać zgodny ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego dostęp z przodu i z tyłu. 

O ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie podano inaczej, zespoły wejściowe 

powinny być wyjmowane, a wyjściowe zamontowane na stałe.  

Każda przegroda szyny zbiorczej powinna posiadać pokrywę zdejmowaną bez pomocy 

narzędzi.  

Każda taka pokrywa powinna posiadać etykietę ostrzegawczą.  

Każda przegroda zawierająca zespół funkcjonalny powinna posiadać drzwiczki otwierane 

dopiero po odłączeniu od zasilania wszystkich części pod napięciem skutecznym 

przekraczającym 50 V. Powinien być zapewniony dostęp w celu konserwacji wszystkich 

elementów w tej przegrodzie, oprócz rozłącznika izolacyjnego, gdy wszystkie pozostałe 

obwody są pod napięciem. Wykonawca winien zachować środki ostrożności, aby zapobiec 

przypadkowemu dotknięciu części znajdujących się pod napięciem 50 V lub wyższym.  

Dostęp w celu kontroli według wymagań normy PN-EN 60439-1:2003, powinien ograniczać 

się do:  

- oględzin przewodu ochronnego i wszystkich zacisków zewnętrznych przewodów 
ochronnych,  

- wymiany lampek sygnalizacyjnych.  

Wykonawca winien zapewnić możliwość zablokowania rozłącznika izolacyjnego w położeniu 

otwartym za pomocą kłódki, aby uniemożliwić jego działanie podczas konserwacji aparatury 

zewnętrznej.  

Stopień ochrony (IP) podany w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego powinien 

dotyczyć wszystkich powierzchni, oprócz dolnej powierzchni obudowy, gdy wszystkie 

wyjmowane części są podłączone.  

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od dołu, zgodnie z PN-EN 60947- 

1:2003, pokrywy z wejściami kabli powinny posiadać uszczelnienie o odpowiednim stopniu 

ochrony.  

W przypadku szafek rozdzielczych z wprowadzaniem kabli od góry, pokrywy z wejściami kabli 

powinny posiadać uszczelnienie zapewniające co najmniej stopień zabezpieczenia podany w 

Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.  

Płyta z dławicami kablowymi powinna być wykonana z mosiądzu i być podłączona do 

przewodu ochronnego za pomocą miedzianego przewodu o przekroju poprzecznym co 

najmniej 70 mm². Jeśli pokrywy z wejściami kabli są jednocześnie płytami z dławicami, 

powinny spełniać wymagania dotyczące jednych i drugich.  
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Konstrukcja nośna powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości, co najmniej 2 mm i 

uformowana na kształt obudowy – oprócz drzwiczek i pokryw, które powinny być składane. 

Nakładające się powierzchnie blachy powinny być zamknięte przez spawanie. Wszystkie 

spawy widoczne po otwarciu drzwiczek powinny być wyrównane i wyszlifowane, aby 

wyglądały estetycznie.  

Alternatywnie, nakładające się powierzchnie mogą być po pomalowaniu połączone 

niekorodującymi nitami lub śrubami, które nie powinny być widoczne po zamontowaniu pokryw 

i drzwiczek.   

Konstrukcja nośna powinna być ocynkowana, a pokrywy – pomalowane farbą półmatową o 

odpowiednim kolorze. Części konstrukcji niezasłonięte pokrywami powinny być pomalowane 

taką samą farbą w celu uzyskania jednolitego wyglądu. Wewnętrzne tablice montażowe i ramy 

powinny być również ocynkowane i pomalowane. Wszystkie powłoki ochronne wymagają 

zatwierdzenia.  

Wszystkie szyny zbiorcze i przewody ochronne powinny być wykonane z miedzi i spełniać 

wymagania normy PN-EN 13602:2004. Poszczególne szyny zbiorcze powinny mieć 

jednakowy przekrój przez całą jednostkę transportową. Wszystkie połączenia powinny być 

obrobione, co ma zapewnić przewodzenie prądu podczas eksploatacji.  

Każda jednostka transportowa powinna posiadać u góry śruby oczkowe do podnoszenia.  

XII.  2.2.3 Szczegółowe wymagania dotyczące szafek rozdzielczych 

i sterowniczych 

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny spełniać następujące normy:  

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy 

badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu,  

- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 

Wymagania dotyczące przewodów szynowych,  

- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: 

Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 

instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane 

- Rozdzielnice tablicowe,  

- PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 

Postanowienia ogólne,  

- PN-EN 60947-2:2005 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: 

Wyłączniki,  

- PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: 

Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami 

topikowymi,  

- PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy 

łączników z bezpiecznikami topikowymi,  

- PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

- Część 4-1:  

- Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników,  
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- PN-EN 60947-5-1:2005 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 5-1:  

Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterownicze,  

- PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,  

- PN-EN 13602:2004 Miedź i stopy miedzi - Drut miedziany okrągły ciągniony do 

produkcji przewodów elektrycznych,  

- PN-EN 60715:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Montaż 

aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych – Wymiary,  

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego,  

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi,  

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.  

Każdy element Urządzeń na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien 

posiadać opis podający jego funkcję. Każda taka etykieta powinna być wykonana z 

bezbarwnej plastykowej folii grubości co najmniej 3 mm z krawędziami ściętymi do połowy 

grubości. Każda etykieta powinna mieścić wypukły tekst pokryty farbą. Wszystkie napisy 

powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Etykiety powinny być przymocowane z 

zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek przez zaciśnięcie pod ramkami Urządzenia lub za 

pomocą wkrętów, nitów, itp. (nie wolno używać kleju). Każdy element Urządzenia 

zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego numer zgodny z 

oznaczeniem na schemacie połączeń oraz wartość prądu znamionowego wszystkich 

bezpieczników. Każda taka etykieta powinna mieć czarne litery wygrawerowane na białym 

plastykowym materiale, przymocowanym za pomocą wkrętów lub nitów (używanie kleju jest 

niedozwolone).  

Etykiety z wygrawerowaną informacją powinny być przykręcone lub przynitowane z tyłu każdej 

przegrody w celu określenia ich funkcji.  

Wszystkie połączenia obwodu zasilania powinny posiadać opisane poniżej bloki zacisków, 

umieszczone wewnątrz szafki w celu podłączenia kabli zasilania.  

Wykonawca powinien wykonać wszystkie połączenia obwodów pomocniczych, wraz z 

połączeniami między zespołami funkcyjnymi. Połączenia między jednostkami transportowymi 

Wykonawca winien wykonać za pomocą bloków zacisków z etykietami ostrzegawczymi w 

miejscu połączenia. Połączenia z zewnętrznymi urządzeniami sterującymi powinny być 

wykonane w blokach zacisków, aby ułatwić poprowadzenie kabli na miejscu montażu. Jeśli 

bloki zacisków znajdują się we wspólnej przegrodzie, każda grupa zespołów funkcyjnych 

powinna być oddzielona melaminowymi ściankami i oznaczona etykietami ostrzegawczymi i 

symbolami grupy. Wszystkie połączenia obwodów sterowania z i do innej szafy rozdzielczej i 

sterowniczej oraz pulpitów sterowania powinny być wykonane za pomocą przekaźników 

pośrednich i sygnałów 24 V DC, o ile w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego nie 

podano inaczej. 

Drzwiczki wszystkich szaf powinny być zamykane za pomocą klamek, zapewniających 

równomierne obciążenie uszczelek.  
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Wszystkie łączniki zewnętrzne takie, jak zawiasy drzwiczek i klamki oraz wkręty mocujące 

pokryw, powinny mieć wykończenie antykorozyjne odpowiedniego typu, zapewniające 

estetyczny wygląd całości.  

W każdej przegrodzie Wykonawca winien zamontować ogrzewanie zapobiegające 

kondensacji, sterowane automatycznie za pomocą termostatu. Nie wolno używać wkrętów 

samogwintujących. Nie wolno stosować sklejanych opasek kabli. 

XII.  2.2.4 Wyłączniki prądu przemiennego (prąd wyłączalny 10 kA i powyżej) 

Wyłączniki używane w niskonapięciowych instalacjach prądu przemiennego o prądzie 

wyłączalnym 10 kA i powyżej, powinny być urządzeniami mechanicznymi, zamontowanymi w 

stalowej kasecie wyjmowanymi w całości, wnętrzowymi, powietrznymi, wyzwalanymi 

swobodnie i spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-2:2005  

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie 

robocze  

nie może być niższe od 440 V~.  

Operacja zamykania podczas włączania powinna być wykonywana jedną z poniższych metod, 

zgodnie ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego:  

• niezależne ręczne zamykanie,  

• zależne zamykanie mechaniczne (cewka wzbudzana przez obwód główny i wyjmowana 

dźwignia służąca tylko do zależnej obsługi ręcznej),  

• zamykanie za pomocą nagromadzonej energii (sprężyna ściskana przez silnik 

elektryczny i ręczna dźwignia zwalniana elektrycznie lub ręcznie).  

Wyłączniki powinny posiadać napęd ręczny z wyzwalaczem nadmiarowym o zwłoce zależnej 

i bezzwłoczny wyzwalacz zwarciowy (bezpośredni lub pośredni) lub wyzwalacz napięciowy, 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Producent dostarczy Inżynierowi do akceptacji 

logarytmiczne charakterystyki czasowo-prądowe 28 mm × 56 mm. Napięcie wyzwalacza 

napięciowego powinno być niezależne od napięcia obwodu głównego i powinno wynosić 30 V 

DC, o ile nie podano inaczej w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego.  

Do przyszłego wykorzystania Wykonawca winien wykonać dwa dodatkowe styki pomocnicze. 

Wyłączniki powinny być skonstruowane zgodnie z odpowiednią normą. Parametry działania 

wyłączników powinny być zgodne z normą PN-EN 60947-2:2005.  

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób opisanych w normie PN-EN 60947-2:2005. 

Próby homologacyjne powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą.  

Rutynowe próby opisane w normie PN-EN 60947-2:2005 powinny być przeprowadzone dla 

wszystkich wyłączników. Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty tych prób.  

Próby fabryczne wyłączników montowanych w szafach rozdzielczych i sterowniczych powinny 

obejmować badania wyłącznika z przekaźnikiem zabezpieczającym. 

XII.  2.2.5 Rozłączniki izolacyjne 

Rozłączniki izolacyjne powinny być mechanicznymi urządzeniami wnętrzowymi, powietrznymi, 

spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-3:2002  i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U).  

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie 

robocze nie może być niższe od 440 V~.  
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Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-22B 

powinna być zgodna ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny 

łącznika w powietrzu (Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej 

powinien być podany w danych technicznych.  

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany i znamionowy zdolność załączania 

zwarciowego powinny być zgodne z warunkami zwarciowymi, podanymi w Szczegółowych 

Wymaganiach  

Zamawiającego.  

Operacje zamykania i otwierania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie.  

Wszystkie stałe styki powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez 

osoby dokonujące konserwacji.  

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych PN-EN 60947-3:2002. Próba  

8.3.5 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z obowiązującą Polską 

Normą.  

Rutynowe próby wymienione w PN-EN 60947-3:2002 powinny być przeprowadzone dla 

wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wymagane jest dostarczenie certyfikatów tych prób.  

XII.  2.2.6 Stycznik prądu przemiennego  

Styczniki powinny być mechanicznymi urządzeniami elektromagnetycznymi, wnętrzowymi, 

powietrznymi, spełniającymi następujące normy:  

- PN-EN 60947-4-1:2001/A2:2006 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

-- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do 

silników,  

- PN-EN 60947-4-1:2001/Ap1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 4- 1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do 

silników,  

- PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do 

silników PN-EN 609474-1:2001 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- 

Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do 

silników,  

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego,  

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi.  

Wszystkie styczniki powinny być przystosowane do ciągłej pracy i do pracy przerywanej klasy 

12 ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.  

Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie 

izolacji nie może być niższe od 660 V~.  

Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od znamionowego prądu roboczego  

rozrusznika. Wszystkie styczniki powinny mieć konstrukcję blokową ułatwiającą wymianę 

cewek i zestyków. W położeniu spoczynkowym stycznik powinien być otwarty i zapewniać 
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wydajność znamionową w każdym położeniu montażowym. Wszystkie zaciski powinny być 

dostępne od przodu. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty następujących prób, zgodnie z normą PN-EN 

60947-41:2001:  

• ograniczenia przyrostu temperatury, 

• właściwości dielektryczne, 

• działanie i ograniczenia działania, 

• znamionowa zdolność załączania i wyłączania, 

• wydajność zwarciowa,  

• typowa wydajność robocza,  

• wytrzymałość na prądy przeciążeniowe. 

Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą.  

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 Wykonawca winien przeprowadzić następujące 

próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty:  

• próba działania,  

• próby dielektryczne.  

XII.  2.2.7 Rozłączniki bezpiecznikowe dla instalacji rozdzielczych 

Rozłączniki bezpiecznikowe w instalacjach rozdzielczych powinny być urządzeniami 

mechanicznymi, wnętrzowymi, powietrznymi, spełniającymi wymagania normy  PN-EN 60947-

3:2002 i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U). 

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V ~, a znamionowe napięcie 

robocze nie może być niższe od 440 V~. 

Znamionowy prąd roboczy dla pracy ciągłej i kategorii użytkowania AC-23B powinien być 

zgodny ze Szczegółowymi Wymaganiami Zamawiającego. Prąd cieplny umowny łącznika 

w powietrzu (Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie rozdzielczej powinien 

być podany w danych technicznych.  

Znamionowy prąd zwarciowy powinien odpowiadać warunkom zwarciowym.  

Operacje otwierania i zamykania powinny być niezależnie wykonywane ręcznie. 

Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez 

osoby wykonujące konserwację. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych zgodnie z  PN-EN 

609473:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą.  

Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być 

przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć 

certyfikaty tych prób.  

XII.  2.2.8 Rozłączniki bezpiecznikowe dla obwodów silników  

Rozłączniki bezpiecznikowe w obwodach silników prądu przemiennego powinny być 

urządzeniami mechanicznymi wnętrzowymi, spełniającymi wymagania normy PN-EN 60947-

3:2002 i PN-EN 60947-3:2002/A2:2006 (U).  

Znamionowe napięcie izolacji nie może być niższe niż 660 V~, a znamionowe napięcie 

robocze nie może być niższe od 440 V~.  



231 

Znamionowa moc robocza przy 380 V dla ciągłej pracy i kategorii użytkowania AC-23B nie 

może być niższa od mocy znamionowej silnika. Prąd cieplny umowny łącznika w powietrzu 

(Ith) i prąd odpowiadający (Ithe) po zamontowaniu w szafie sterowniczej powinien być podany 

w danych technicznych.  

Znamionowy prąd zwarciowy dla maksymalnych wartości znamionowych powinien 

odpowiadać podanym warunkom zwarciowym. Operacje zamykania i otwierania powinny być 

niezależnie wykonywane ręcznie.  

Wszystkie styki stałe powinny być osłonięte, aby uniknąć przypadkowego dotknięcia przez 

osoby wykonujące konserwację.  

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób homologacyjnych zgodnie z PN-EN 60947-

3:2002. Próba 8.3.6 powinna być certyfikowana przez uprawnioną instytucję, zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą.  

Rutynowe próby wymienione w klauzuli 8.4 PN-EN 60947-3:2002 powinny być 

przeprowadzone dla wszystkich rozłączników izolacyjnych. Wykonawca winien dostarczyć 

certyfikaty tych prób.  

XII.  2.2.9 Rozruszniki silników (bezpośrednie)  

Bezpośrednie rozruszniki zmiennoprądowe (przy pełnym napięciu) powinny być 

elektromagnetycznymi urządzeniami powietrznymi, spełniającymi zalecenia PN-EN 60947-

41:2001.  

Rozruszniki bezpośrednie powinny być przystosowane do pracy ciągłej i przerywanej klasy 12 

ze współczynnikiem obciążenia 60% i kategorią użytkowania AC-3.  

Znamionowe napięcie robocze nie może być niższe niż 440 V~, a znamionowe napięcie 

robocze nie może być niższe od 660 V~.   

Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu silnika przy pełnym obciążeniu.  

Koordynacja z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym powinna być typu 2, zgodnie z klauzulą 

7.2.5 normy PN-EN 60947-4-1:2001 dla spodziewanego prądu zwarciowego równego co 

najmniej wartości podanej w Szczegółowych Wymaganiach Zamawiającego. Z tego względu 

zabezpieczenie przeciwzwarciowe powinno mieć maksymalne parametry bezpiecznika 

obwodu silnika. Przekaźniki zabezpieczenia termicznego powinny być typu 3c, zgodnie z 

klauzulą 4.7.2 normy  

PN-EN 60947-4-1:2001. Producent powinien dostarczyć logarytmiczne charakterystyki 

czasowoprądowe 28 mm × 56 mm. Tolerancja tych charakterystyk nie może przekraczać 

±10%. Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. 

Podczas otwierania przez przekaźnik przeciążeniowy wzbudzany jest pomocniczy przekaźnik 

z układu zasilania sterowania. Napięcie zadziałania tego pomocniczego przekaźnika powinno 

być niższe od napięcia wyłączenia stycznika.  

Znamionowe napięcie sterowania powinno być takie jak napięcie znamionowe instalacji 

zasilającej. Znamionowe napięcie obwodu sterowania i częstotliwość prądu przemiennego 

zostaną podane w danych technicznych.  

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty 

następujących prób homologacyjnych i specjalnych:  

• ograniczenia przyrostu temperatury,   

• właściwości dielektryczne,   

• działanie i ograniczenia działania,   
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• znamionowe możliwości załączania i wyłączania,   

• wydajność zwarciowa,   

• typowa wydajność robocza,   

• wytrzymałość na prąd przeciążeniowy,   

• specjalne próby wyznaczające dyskryminację między zabezpieczeniem 

przeciwzwarciowym a przekaźnikiem przeciążeniowym.  

Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą.  

Zgodnie z normą PN-EN 60947-4-1:2001 dla wszystkich rozruszników Wykonawca winien 

wykonać następujące próby homologacyjne i dostarczyć ich certyfikaty:  

• próba działania,  

• próby dielektryczne.  

XII.  2.2.10 Bezpieczniki obwodów zasilania i sterowania  

Wszystkie bezpieczniki niskonapięciowe prądu przemiennego, połączone bezpośrednio z 

obwodami sterowania, powinny być urządzeniami ogólnego przeznaczenia o napięciu 

znamionowym nie niższym niż 400 V, spełniającymi następujące normy:  

• PN-EN 60269-1:2001 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólne  

• PN-HD 630.2.1 S4:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2-1: 

• Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez 

osoby upoważnione (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) Sekcje od I do 

V: Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do 

stosowania przez osoby upoważnione. Wkładki bezpiecznikowe obwodów silników 

mogą być przystosowane do dwóch prądów: prądu znamionowego ciągłego oraz prądu 

znamionowego, na którym oparta jest charakterystyka czasowo-prądowa i odcięcia (np. 

100M160).  

Wkładki bezpiecznikowe z charakterystyką czasowo-prądową typu ‗gG‘ powinny wypadać w 

odpowiedniej strefie czaso - prądowej, według obowiązującej Polskiej Normy.  

Oprawki i podstawy bezpieczników, używane w obwodach silników, powinny mieć zdolność 

wyłączania równą najwyższej wartości znamionowej prądu bezpiecznika silnika, jaki można 

zastosować.  

Zgodnie z normą PN-EN 60269-1:2001 Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób 

homologacyjnych. Próby zwarciowe powinny być certyfikowane przez uprawnioną instytucję, 

zgodnie z obowiązującą Polską Normą.  

Wkładki bezpiecznikowe o różnych parametrach znamionowych powinny zapewniać 

selektywność. 

XII.  2.2.11 Falowniki i urządzenia łagodnego startu  

Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) powinny być 

zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości) spełniające wymagania normy PN-EN 

61800-2:2000 Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Wymagania 

ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu 

przemiennego o regulowanej częstotliwości.  

Silniki o mocy powyżej 5,5 kW powinny być wyposażone w urządzenia łagodnego startu, 

trójfazowe z kontrolą momentu rozruchowego i aktywnym bypassem, o ile nie są wyposażone 

w falowniki.  
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Falowniki powinny spełniać następujące warunki:  

• Napięcie zasilania 3 x 400 V  

• Napięcie wyjściowe 3 x 0 do 400 V  

• Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem  

• Panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem  

• Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania.  

• Posiadać filtr RFI,   

• Posiadać dławik liniowy,  

• Odbiory z falownika zasilane kablami ekranowanymi  

Wbudowane zabezpieczenia:  

nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem falownika, silnika 

przed przeciążeniem, silnika przed utykiem, silnika przed niedociążeniem, nadprądowe. 

Spełnienie wymagań norm EN w zakresie norm bezpieczeństwa, odporności na zakłócenia i 

generacji zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności elektromagnetycznej).  

Budowa do wbudowania do rozdzielni / szaf sterowniczych –stopień ochrony co najmniej 

IP 20. 

XII.  2.2.12 Próby szaf rozdzielczych i sterowniczych  

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiadać wymienione certyfikaty prób 

swoich części składowych. Kompletne zespoły powinny posiadać wszystkie obwody zasilania 

sprawdzone fizycznie. Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje powinny być w razie potrzeby 

fabrycznie sprawdzone przez symulację.   

Po zakończeniu montażu Wykonawca powinien sprawdzić, czy obwody zasilania nie zostały 

uszkodzone podczas transportu. Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje Wykonawca winien 

przetestować ponownie. Symulacje mogą być stosowane w celu sprawdzenia działania 

urządzeń kontrolnych (np. wyłącznik pływakowy może być sprawdzony na „sucho‖, przez 

działanie ręczne). Można pominąć powtórne sprawdzanie funkcji sterowania w jednostce 

transportowej.   

Wszystkie czynności sprawdzające i próby powinny być wykonane zgodnie z ustaloną 

procedurą. Wyniki powinny być zapisywane oddzielnie. Wykonawca winien przedłożyć wyniki 

wszystkich prób. 

XII.  2.2.13 Instrumenty wskaźnikowe  

Instrumenty wskaźnikowe powinny spełniać standardy przemysłowe. Powinny być 

przystosowane do ciągłej pracy pod dużym obciążeniem, wpuszczane, z czarną oprawą i 

przeciwodblaskową szybką tarczy oraz spełniać wymagania norm: 

- PN-EN 60051-1:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o 

działaniu bezpośrednim i ich przybory - Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich 

arkuszy normy,  

- PN-EN 60051-2:1998 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o 

działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i 

woltomierzy,  

- PN-EN 60051-7:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o 

działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyrządów 

wielofunkcyjnych,  

- PN-EN 60051-9:2000 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o 

działaniu bezpośrednim i ich przybory - Zalecane metody badań.  
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Zakresy powinny być tak dobrane, aby w normalnych warunkach roboczych wskazówka 

wychylała się między 50% i 75% skali.  

XII.  2.3 Okablowanie   

XII.  2.3.1 Układanie kabli w budynkach  

Wszystkie kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone w 

korytkach kablowych, na drabinkach lub wieszakach.  

Wiązki kabli o średnicy nie przekraczającej 40 mm Wykonawca winien poprowadzić w 

korytkach kablowych zatwierdzonego rodzaju. Wszystkie łuki, trójniki i złączki redukcyjne 

powinny być ukształtowane fabrycznie przed ocynkowaniem. Minimalny promień powinien 

wynosić 300 mm. Korytka na zewnątrz budynków, w miejscach wilgotnych lub w środowisku 

korozyjnym, powinny być wykonane z PCV, tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym lub 

stali nierdzewnej. Wszystkie korytka powinny być ocynkowane po uformowaniu i perforowaniu.  

Wiązki kabli, w których co najmniej jeden kabel ma średnicę przekraczającą 40 mm, powinny 

być układane na ocynkowanych drabinkach o odpowiedniej szerokości, promieniu i 

wytrzymałości. Alternatywnie można wykorzystać wieszak kablowy, pozostawiający nie 

podparte odcinki poziome lub pionowe między ramionami wieszaka, lub kanały o wielkości 

nieprzekraczającej zaleceń producenta kabli. Wszystkie elementy metalowe powinny być 

ocynkowane.  

Wszystkie promienie kabli powinny być zgodne z zaleceniami producenta.  

Wszystkie korytka, drabinki i wieszaki powinny mieć 20-procentowy zapas szerokości.  

Wszystkie kable powinny być poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz 

odpowiednich odległości od ścian, podłóg, ścian działowych, itp. tak, aby nie naruszyć 

obliczonej zdolności przewodzenia prądu.  

Kable o średnicy do 40 mm mogą być mocowane na lince nośnej lub za pomocą opasek z 

PCV, powlekanych aluminium i formowanych na miejscu montażu.   

Kable o średnicy powyżej 40 mm powinny być mocowane za pomocą odpowiednio dobranych 

zacisków. Wykonawca zapewni elementy najwyższej jakości i dostarczy odpowiednią ich ilość 

przed zamontowaniem.  

Korytka, drabinki i wieszaki Wykonawca winien przymocować za pomocą wsporników ze stali 

ocynkowanej lub wytrzymałego stopu aluminium. Wszystkie wsporniki stalowe muszą być 

ocynkowanie po ukształtowaniu i nawierceniu. Wsporniki powinny być przymocowane do 

betonu lub muru za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, dla korytek o szerokości do 150 

mm wkręcanych w drewniane kołki. Wszystkie pozostałe wsporniki szerszych korytek, 

drabinek, wieszaków i rurek powinny być przymocowane za pomocą kołków rozporowych. 

Elementy metalowe powinny być łączone za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali 

nierdzewnej (o średnicy do 4 mm). Większe śruby muszą być ocynkowane lub wykonane ze 

stali nierdzewnej. Nie wolno używać wkrętów samogwintujących.  

Nie wolno układać kabli na powierzchniach poziomych lub nachylonych, gdzie byłyby 

narażone na obciążenia.  

Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny sposób. Kable Wykonawca 

winien oznakować na obydwu końcach za pomocą mocno przytwierdzonej, nieścieralnej 

tabliczki z materiału nie ulegającego korozji. Wszystkie żyły kabli (oprócz żył faz w kolorze 

czerwonym, żółtym i niebieskim w kablu zasilającym) powinny być oznakowane nasadkami, 

jednakowo we wszystkich łączonych kablach. Numery zacisków powinny być przypisywane 
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kolejno. Wykonawca winien opracować wykazy kabli z podaniem szczegółów dotyczących 

kabla, oznaczeń żył i numerów zacisków, do których mają być podłączone.   

XII.  2.3.2 Przewody kablowe i armatura wykonane z materiałów 

niemetalowych   

Przewody kablowe i armatura wykonane z materiałów niemetalowych powinny spełniać 

wymagania obowiązującej Polskiej Normy. Wkręty łączników powinny być ocynkowane lub 

wykonane ze stali nierdzewnej.  

XII.  2.3.3 Montaż przewodów kablowych  

Przewody kablowe i łączniki powinny być montowane w budynkach w bruzdach lub na tynku. 

Osłona przewodów kablowych powinna tworzyć ciągłość elektryczną na całej długości. W 

zwykłych puszkach Wykonawca winien stosować gładkie tulejki i złączki lub alternatywnie 

można wykorzystać puszki wytłaczane. Końce przewodów kablowych Wykonawca winien 

oczyścić, a odsłoniętą końcówkę oczyścić i pomalować farbą cynkową.  

Przewody kablowe o przekroju poprzecznym kołowym, powinny mieć średnicę co najmniej  

20 mm. Przewody kablowe o innym przekroju powinny mieć jeden wymiar wynoszący co 

najmniej 20 mm. Puszki do wciągania lub łączniki kontrolne Wykonawca winien zamontować 

po każdych dwóch łukach o kącie prostym lub co 10 metrów na długości przewodu.  

Puszki, do których ma być zamontowane oświetlenie lub inne łączniki, powinny być 

przymocowane niezależnie od przewodu kablowego za pomocą wkrętów nieżelaznych i 

kołków z PCV.  

Przewody kablowe powinny być odpowiednio zamocowane w bruzdach. Przewody kablowe 

montowane na ścianach powinny być przymocowane za pomocą nylonowych lub 

ocynkowanych wsporników zapewniając odstęp co najmniej 6 mm. Wsporniki te Wykonawca 

winien przymocować wkrętami nieżelaznymi lub ze stali nierdzewnej w plastykowych lub 

metalowych kołkach. Wsporniki Wykonawca winien rozmieścić w odstępach nie 

przekraczających 2 metrów, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie.  

Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub innych 

zespołów narażonych na drgania i wszędzie tam, gdzie wymagają tego Szczegółowe  

Wymaganiach Zamawiającego. Na połączeniach między rurką sztywną i elastyczną 

Wykonawca winien zamontować puszki przelotowe z odpowiednimi dławicami po obu 

stronach. W rurce elastycznej Wykonawca winien umieścić oddzielny przewód uziemiający.  

XII.  2.3.4 Kable i przewody  

Powinny być używane następujące rodzaje kabli:   

- Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Przekrój żył dobrany do 

obciążenia. Przekrój minimalny 2,5 mm2.  

- Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1kV pomiędzy 

falownikami i urządzeniami łagodnego startu a silnikami. Przekrój minimalny 2,5 mm2. Dla 

żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły ochronnej 

żółtozielony.  

Kable sterownicze z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami oznaczonymi numerami 

lub kolorami. Minimalny przekrój żyły 1 mm2. Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył 

rezerwowych.  Przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 

750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski natomiast dla żyły 
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ochronnej żółtozielony. Minimalny przekrój żyły 2,5 mm2 do zasilania odbiorów i gniazd 

remontowych, a 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej. 

XII.  2.4 Indukcyjne silniki klatkowe  

Niniejsze warunki obejmują trójfazowe indukcyjne silniki klatkowe niskiego i średniego 

napięcia, ogólnego przeznaczenia, łącznie z instalacją w strefie zagrożenia.  

Normy  

Wykonawca winien uwzględniać następujące normy:  

- PKN-CLC/TS 60034-17:2006 Maszyny elektryczne wirujące - Część 17: Silniki indukcyjne 

klatkowe zasilane z przekształtników -- Wskazówki dotyczące stosowania (IEC/TS 

6003417:2002+AC1:2002+AC2:2003),  

- PN-EN 60034-1:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane znamionowe i 

parametry,  

- PN-EN 60034-2:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Metody wyznaczania strat i 

sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych),  

- PN-EN 60034-5:2004 Maszyny elektryczne wirujące - Część 5: Stopnie ochrony 

zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) – 

Klasyfikacja,  

- PN-EN 60034-7:2005 Maszyny elektryczne wirujące - Część 7: Klasyfikacja form 

wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM),  

- PN-EN 60034-8:2005 Maszyny elektryczne wirujące - Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń 

i kierunek wirowania maszyn wirujących,  

- PN-EN 60034-9:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 9: Dopuszczalne poziomy 

hałasu,  

- PN-EN 60034-11:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 11: Ochrona termiczna,  

- PN-EN ISO 1680:2006  Akustyka - Metoda pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny 

elektryczne wirujące,  

- PN-90/E-06723 Maszyny elektryczne wirujące - Maszyny o wzniosie osi wału od 355 do 

1000 mm i z kołnierzami od FF 1180 do FF 2360 oraz od FD 1180 do FD 2360 - Wymiary 

i moce znamionowe,  

- PN-EN 50019:2005 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - 

Budowa wzmocniona "e"  

- PN-EN 50021:2002 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - 

Zabezpieczenia typu "n".  

Obrót  

Wszystkie silniki klatkowe o wielkości do 225 powinny działać w obydwu kierunkach. Silniki o 

wielkości 250 i większe powinny obracać się tylko w jedną stronę.  

Wartości znamionowe  

Wszystkie klatkowe silniki indukcyjne powinny mieć parametry klasy MCR. Moc wyjściowa i 

moc na wale wszystkich silników niskiego napięcia, aż do wielkości 315 włącznie, oprócz 

silników pracujących w strefach zagrożenia 1 i 2, typu Ex e i Ex n, powinny spełniać 

wymagania normy PN-90/E-06723.  

Wydajność  

Minimalna wydajność silników niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia i silników 

indukcyjnych niskiego napięcia w obudowie hermetycznej o wielkości 112–225 powinna 

wynosić: 
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Moc wyjściowa Minimalna wydajność (%) przy mocy wyjściowej znamionowej 

znamionowa 

(kW) 

3000 

obr./min 
1500 obr./min 1000 obr./min 750 obr./min 

4,0 

5,5 

7,5 

11,0 

15,0 

18,0 

22 

30 

37 

45 

85 

87 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

86 

86 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

83 

84 

86 

86 

88 

89 

90 

90 

– 

– 

82 

83 

83 

86 

87 

89 

90 

– 

– 

– 

Wydajność silników Wykonawca winien wyznaczyć zgodnie z normą PN-EN 60034-2:2000, a 

dla wszystkich silników o wielkości 250 i większej można uwzględniać wydajność w 

kapitalizacji bieżących kosztów energii.  

Napięcie O ile nie podano inaczej, napięcie znamionowe silników niskiego napięcia ogólnego 

przeznaczenia i obudowie hermetycznej o wielkości 100 lub mniejszej powinno wynosić 380–

420 V przy częstotliwości 50 Hz.  

Rozruch  

Silniki niskiego napięcia ogólnego przeznaczenia i w obudowie hermetycznej o wielkości 100 

i mniejszej powinny być uruchamiane bezpośrednio przy napięciu przejściowym w przedziale 

330–460 V. Pozostałe silniki powinny mieć rozruch bezpośredni przy napięciu przejściowym 

wynoszącym 80–110% napięcia znamionowego. Wszystkie silniki powinny wytrzymać okres 

przyspieszania napędzanych maszyn.  

Silniki pomp powinny wytrzymać 12 uruchomień na godzinę, w normalnych warunkach 

uruchamiania pompy przy napięciu zasilającym wynoszącym 80% napięcia znamionowego. 

Silniki pomp powinny wytrzymać  50 000 uruchomień w ciągu swojego okresu eksploatacji.  

 

Połączenia elektryczne  

Uzwojenie silników niskiego napięcia, oprócz typu Ex n, powinno być doprowadzone do 

kołków w listwie zacisków w hermetycznej, metalowej skrzynce przyłączeniowej o stopniu 

ochrony minimum IP54 do zastosowań wewnątrz budynków i minimum IP55 dla silników w 

obudowie hermetycznej. Silniki typu Ex n mają zaciski spełniające wymagania normy PN-EN 

50021:2002. Uzwojenie silników średniego napięcia powinno być doprowadzone do kołków 

zamontowanych w hermetycznej, ciśnieniowej, metalowej skrzynce przyłączeniowej  o stopniu 

ochrony IP54. Skrzynka przyłączeniowa powinna działać w instalacji zabezpieczonej 

bezpiecznikami ze spodziewanym prądem zwarciowym na rozruszniku silnika. Skrzynka 

przyłączeniowa powinna umożliwiać wyjmowanie i uszczelnienie kabli. Silniki średniego 

napięcia powinny posiadać oddzielną skrzynkę przyłączeniową  termistorów i podgrzewaczy.  

Uziemienie ochronne Wykonawca winien podłączyć do ram i skrzynek przyłączeniowych 

wszystkich silników.  

Łożyska  
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Silniki o wielkości 112 do 315 powinny posiadać łożyska kulkowe lub wałeczkowe smarowane 

smarem zamontowane na osłonach końców z urządzeniami do smarowania w silnikach o 

wielkości 160 i większej. Silniki o wielkości 355 i większej, silniki średniego napięcia i silniki 

pracujące w strefach zagrożenia 1 i 2, typu Ex e i Ex n, powinny ponadto posiadać łożyska o 

teoretycznym okresie eksploatacji 6.2.10, obliczonym zgodnie z normą PN-ISO 281:1994 nie 

krótszym niż 25 000 godzin, z częstotliwością smarowania nie większą niż co 4 000 godzin.  

Okresy te dotyczą sytuacji, gdy obciążenia łożysk pochodzą tylko od silnika.  

Zabezpieczenie  

Wszystkie silniki o wielkości 112 i większej  powinny być wyposażone w podgrzewacze 

zapobiegające kondensacji. Silniki typu Ex e i Ex n powinny posiadać zabezpieczenie 

odpowiednie dla stref zagrożenia.  

Wszystkie silniki bez podgrzewaczy powinny posiadać otwory spustowe z wyjmowanymi 

korkami.  

Silniki niskiego napięcia o wielkości 250 i większe powinny posiadać wbudowane następujące 

zabezpieczenia termiczne za pomocą termistorów:  

Silniki niskiego napięcia    Klasa II wg PN-92/E-06711.01  

Silniki typu Ex e i Ex n    Klasa I wg PN-92/E-06711.01  

Na żądanie Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty prób typu.  

Malowanie  

Zewnętrzne powierzchnie powinny mieć fabryczne wykończenie najwyższej jakości w kolorze 

uzgodnionym z Inżynierem.  
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  Próby  

 Silniki o wielkości do 225  Na żądanie Wykonawca winien dostarczyć 

certyfikaty wszystkich podstawowych prób  

podanych w PN-EN 60034-2:2000.  

 Silniki o wielkości  100 - 225  Wykonawca winien wykonać rutynowe próby 

podane w PN-EN 60034-2:2000, dla wszystkich 

silników i dostarczyć ich certyfikaty.  

 Silniki niskiego napięcia o 

wielkości 250 - 315  
Wykonawca winien wykonać  próby wymienione 

w PN-EN 60034-2:2000 dla pierwszej maszyny z 

każdej serii. Rutynowe próby Wykonawca 

winien przeprowadzić na wszystkich pozostałych 

maszynach z partii. Należy dostarczyć certyfikaty  

wszystkich prób.  

 Silniki niskiego napięcia o 

wielkości 355 i większej  

Silniki średniego napięcia  

  

Wykonawca winien wykonać podstawowe próby 

wymienione w PN-EN 60034-2:2000 dla pierwszej 

maszyny z każdej partii.  

Podwójne próby Wykonawca winien wykonać dla 

wszystkich pozostałych maszyn z partii. 

Wykonawca winien dostarczyć certyfikaty 

wszystkich prób.  

  

Silniki typu Ex n Silniki 

typu Ex e    
Wykonawca winien wykonać podstawowe próby 

wg PN-EN 50014:2002 dla wszystkich maszyn i 

dostarczyć ich certyfikaty.  

XII.  2.5 Zespoły prądotwórcze  

Zespoły prądotwórcze muszą spełniać wymagania norm:  

PN-EN 12601:2003. Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – 

Bezpieczeństwo  

PN-EN 88528-11:2005 (U). Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane tłokowymi 

silnikami spalinowymi -- Część 11: Układy wirujące bezprzerwowego zasilania -- Wymagania 

i metody badań  

PN-IEC 60364-5-551:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  

PN-ISO 8528-1:1996. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym -- Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne PN-ISO 

8528-2:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym 

tłokowym – Silniki  

PN-ISO 8528-4:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym -- Aparatura sterująca i rozdzielcza  

PN-ISO 8528-5:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym -- Zespoły prądotwórcze  

PN-ISO 8528-6:1997. Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem 

spalinowym tłokowym -- Metody badań.  
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XII.  2.6 Stopień ochrony  

Aparatura powinna mieć stopień ochrony obudowy dostosowany do warunków 

środowiskowych panujących w miejscu jej zainstalowania. Jeśli aparatura może być 

zanurzona, na przykład pompy zatapialne, wówczas stopień zabezpieczenia nie może być 

niższy niż IP68.  

XII.  3 SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznych linii kablowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• betoniarka przeciwbieżna,   

• drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne,   

• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 ,   

• podnośnik montażowy, samochodowy,  hydrauliczny,   

• przyczepa dłużycowa,   

• przyczepa do przewożenia kabli,   

• samochód z wysięgnikiem koszowym,   

• spawarka transformatorowa do 500A,   

• sprężarka powietrza przewoźna  spalinowa,   

• ubijak spalinowy 50kg,   

• wibromłot elektryczny 3,0kW,  

• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,   

• zestaw do odwadniania wykopów,  

• żurawik hydrauliczny 1.2Mg,  

XII.  4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 

zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 

uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące 

środki transportu:   

• ciągnik siodłowy z naczepą do 10Mg,   

• ciągnik kołowy (1),   

• samochód samowyładowczy  do 5Mg,   

• samochód skrzyniowy do 5Mg,   

• samochód dostawczy do 0,9Mg (1),  

• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.  

XII.  5 WYKONANIE ROBÓT  

XII.  5.1 Wymagania ogólne   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

XII.  5.2 Przygotowanie do robot ziemnych.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych 

map oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. 

Następnie określą miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. 

Jeżeli na trasie wykopów, lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub 

przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je zdemontować na czas robót 

ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych prowadzonych za 

pomocą sprzętu  

zmechanizowanego szczególnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub 

zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności ewentualnej instalacji podziemnej.   

Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów  

oraz dla składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego 

osprzętu, rur i bębnów kablowych.   

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm.   

XII.  5.3 Układanie linii kablowych niskiego napięcia w ziemi.  

Kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie 

w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 

wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w 

sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy 

układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.  
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Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 

wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 

układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.  

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 

promień gięcia powinien być możliwie duży.  

Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez 

naprężania, na głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 

10cm piasku, następnie należy nasypać 10cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm.  

Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić 

ręcznie, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Skrzyżowanie 

kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym oraz drogami należy wykonać 

w rurze ochronnej dwudzielnej o średnicy 75mm. Przepusty pod drogami wykonać metodą 

wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności od wskazania w projekcie 

danego obiektu. Na słupie kabel należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznych 

rurą ochronną o średnicy 50 mm długości 2,5 m mocowaną za pomocą uchwytów do słupów 

betonowych. Na początku i końcu linii kablowej, wykopie należy pozostawić 3% zapasy 

kablowe, jednak nie mniej niż po 1 m. Cała trasa linii kablowej powinna być oznaczona 

betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel 

powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. 

Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach 

skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych.  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikujące kabel zawierające następujące 

informacje: 

• Nazwę użytkownika,  

• Symbol i nr ewidencyjny kabla,  

• Typ, przekrój i ilość żył,   

• Napięcie znamionowe kabla,   

• Rok ułożenia.  

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa 

sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa 

sztucznego nie ulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

XII.  5.4 Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych.  

XII.  5.4.1 Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych.  

Linie kablowe zasilające odbiory technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków, wykonać 

kablami typu YKY i YKSY, lub równoważnymi. Kable bezpośrednio doprowadzone będą do 

rozdzielnic lub przejściowej skrzynki przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, 

która w wielu wypadkach będzie również skrzynką sterowania miejscowego.   

Na większości swojej długości kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy 

układać w korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kablowych oraz w rurach 

stalowych. Podejścia kabli od przejściowej skrzynki przyłączeniowej do odbiorników należy 

wykonać w elastycznych rurach ochronnych.   

Na końcach wszystkich linii zasilających rozdzielnice technologiczne należy wykonać 

dodatkowe uziemienia robocze.  
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XII.  5.4.2 Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych ogólnego 

przeznaczenia  

Wewnętrzne linie zasilające pomieszczenia socjalne oraz instalacje wewnątrz obiektów, 

w pomieszczeniach dozorowych i socjalnych należy układać w rurach winidurowych 

układanych pod tynkiem w bruzdach w betonie.  

Instalacje wewnętrzne zasilające obwody gniazd i drobnych odbiorów siłowych (wentylacja, 

napędy żaluzji, drzwi automatyczne) i oświetleniowych wykonać przewodami płaskimi typu 

YDY 3/4/5x1,5/2,5mm2, układanymi w tynku. Większe przekroje kabli, np. do zestawów gniazd 

siłowych ogólnego przeznaczenia, należy prowadzić w rurach winidurowych układanych pod 

tynkiem w bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalacji oświetleniowej zakończyć 

złączami świecznikowymi trójbiegunowymi. Łączniki mocować na wysokości 1,4m. Cały 

osprzęt zastosować wtynkowy.  

XII.  5.4.3 Układanie kabli w korytkach kablowych.  

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 

wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy 

układaniu nie powinna być niższa niż 0oC. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Układanie 

kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie czy też uderzanie  

Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie należy układać 

w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomocą opasek oznacznikowych z 

wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno być wykonane co 10m w miejscach, w 

których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas układania kabli zwrócić szczególną uwagę 

na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W uzasadnionych przypadkach należy miejsca 

takie wygładzić i wyprostować. Należy stosować typowy dla danego systemu korytek 

kablowych osprzęt rozgałęziający (trójniki, rozgałęźniki krzyżowe i kątowe, łączniki etażowe 

itp.). W miejscach, gdzie nie można zastosować takiego osprzętu należy wykonać dodatkową 

osłonę, nakładając na kabel giętką rurę osłonową lub dwudzielny peszel na odcinku pomiędzy 

dwoma segmentami korytek.  

Odległość tras kabli pomiarowych od kabli zasilających z napięciem 230V powinna wynosić 

co najmniej 20cm. Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek 

montażowych wykonać w rurach osłonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych 

urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w ścianach i stropach 

po ułożeniu kabli uszczelnić pianką ognioodporną. Przejścia pod drogami i innymi sieciami 

wykonane będą w rurach grubościennych z twardego PCV.  

XII.  5.4.4 Wykonanie wewnętrznych instalacji ochronnych.  

XII.  5.4.4.1 Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej.  

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-S. Zgodnie z obowiązującą 

normą PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki 

uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona 

dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części 

czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego 

poziomu izolacji kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez 

zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych 



244 

obwodów i urządzeń należy zastosować wyłączniki ochronne różnicowo prądowe o 

znamionowym prądzie upływu 30mA, wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz 

bezpieczniki topikowe o odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Wyżej 

wymieniona aparatura zapewniająca ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie 

rozdzielni zasilających. 

Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 5-żyłowy, natomiast jednofazowych jako 

3żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym. Będzie ona jednocześnie 

uziomem pomocniczym dla wyłączników przeciwporażeniowych. Do żyły ochronnej 

przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń mających zasilanie 

elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzielczych oraz 

wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod napięciem, a które mogą się 

pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji.   

XII.  5.4.4.2 Wykonanie instalacji uziemiającej.  

Szyna PE rozdzielnicy obiektowej powinna być podłączona do uziomu indywidualnego tej 

rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentowego, bądź otokowego obiektu, jeżeli taki istnieje. 

Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm w ziemi na 

głębokości 0,8m.   

XII.  5.4.4.3 Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej.  

Odnośnie ochrony od przepięć - należy zainstalować trzy stopnie ochrony 

przeciwprzepięciowej:  

- I stopień ochrony - odgromniki w głównej rozdzielni obiektu.   

- II stopień - należy zainstalować ochronniki w rozdzielniach obiektowych,   

- III stopień - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalować na tych obwodach, 

z których będą zasilane urządzenia elektroniczne. Należy to uzgodnić z Użytkownikiem.   

XII.  5.4.4.4 Wykonanie instalacji wyrównawczej.  

W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację 

wyrównawczą wewnątrz obiektu technologicznego, łącząc ze sobą wszelkie metalowe 

rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach za pomocą bednarki 

30x4 mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krótkich odcinkach, na 

dojściach należy użyć giętkiego przewodu LgYżo o przekroju wynikającym z norm, 

umieszczonego w rurach winidurowych układanych pod tynkiem.  

W celu scentralizowania wszystkich połączeń przeznaczonych do uziemienia należy wykonać  

Główną Szynę Uziemiającą (GSU)   

Do GSU ze strony obiektu należy przyłączyć:  

- wszystkie zaciski przewodów ochronnych PE tablic rozdzielczych siłowych i sterujących,   

- instalację wyrównawczą obiektu,  

- ewentualną instalację antenową,  

- instalację telefoniczną.  

Do GSU ze strony części podziemnej należy przyłączyć:  

- przewód przyłączeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obiektu,   

- mostek do uziomu odgromowego.  
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GSU powinna być zakonserwowana i zabezpieczona przed wpływami czynników 

atmosferycznych i technologicznych wyziewów chemicznych zwłaszcza starannie w miejscu 

połączeń spawanych.  

Jej połączenia muszą być widoczne dla przeprowadzania oględzin oraz pomiarów rezystancji 

i ciągłości poszczególnych obwodów ochronnych. GSU pełni rolę złącza kontrolnego. Jeżeli 

po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu ochronnego będzie przekroczona, należy 

wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę.  

XII.  5.4.4.5 Wykonanie instalacji odgromowej obiektu.  

Ochronę odgromową wykonać wykorzystując metalowe elementy konstrukcji budynku. Na 

zwody poziome i przewody odprowadzające wykorzystać metalowe pokrycie dachu, rynny i 

metalowe elementy konstrukcji budynku.   

Instalację odgromową budynku wykonać zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i 

przewody odprowadzające należy wykonać z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm 

układanego na uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytach ściennych. Zwody na dachu 

łączyć poprzez złącza uniwersalne krzyżowe. Do rozprowadzenia pręta odgromowego 

stosować złącza rynnowe i złączki przelotowe.  

Przewody odprowadzające mocować przez naprężanie i zastosowanie złączek kabłąkowych 

naprężających. Odprowadzenia zakończyć pomiarowymi złączami kontrolnymi.  

Wykonać uziom otokowy obok budynku, chyba, że obiekt posiada uziom fundamentowy. 

Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w złączach kontrolnych, na wysokości 0,5m 

nad terenem. Od tej wysokości, do głębokość 0,5 m pod powierzchnią terenu bednarkę należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie.   

Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm, 

wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Złącza zakonserwować. Uziom zagłębić w wykopie 

na głębokości 0,8m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce 

spawania dokładnie oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza 

kontrolne powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. 

Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza lub równa 10Ω.  

Jeżeli po wykonaniu pomiarów rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, 

należy wzmocnić uziom poprzez dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o 

wymiarach 30x4mm w ziemi na głębokości 0,8m lub poprzez pogrążanie uziomów techniką 

udarową.  

XII.  5.5 Wykonanie wewnętrznych Robót montażowych  

XII.  5.5.1 Montaż rozdzielnic siłowych i szaf sterowniczych.  

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb własnych przewiduje się wykonać jako rozdzielnice 

szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szczelności obudowy co najmniej IP54. 

Rozdzielnice powinny być zamocowane na ścianach, jeżeli to możliwe we wnękach lub jeżeli 

mają być wolnostojące należy posadowić je na stalowych konstrukcjach nośnych 

przytwierdzonych do podłoża. W każdym wykonaniu kable zasilające i odpływowe 

wychodzące z dołu rozdzielnicy po ścianie powinny być układane w twardych osłonach 

rurowych z PCV lub w rurach stalowych ocynkowanych.  

Montaż osprzętu i wyposażenia szaf należy wykonać w warunkach warsztatowych. Szyny i 

inne odkryte elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem 

przez obsługę utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice rozdzielcze wykonać w systemie 
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TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna być widocznie wydzielona i odizolowana od 

szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy połączyć z Główną Szyną Uziemiającą a 

jeżeli jej nie przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektowym poprzez złącze 

kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4mm 

lub linką miedzianą o przekroju wynikającym z norm..  

Do szyn rozdzielnicy siłowej zasilanej z linii kablowych zewnętrznych należy podłączyć 

ograniczniki przepięć klasy B, a w podrozdzielniach klasy C czterosegmentowe tj. na trzech 

fazach i na przewodzie neutralnym N.  

Oznaczenia poszczególnych obwodów w rozdzielnicach siłowych i sterujących powinny być 

umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, jak łączniki, bezpieczniki itp., bądź na 

przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne 

barwami zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafy powinny mieć sprawne zamknięcia i 

nieuszkodzone blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane 

osoby. Metalowe konstrukcje i części urządzeń rozdzielczych powinny być zabezpieczone od 

korozji. Wprowadzenie przewodów do rozdzielnic siłowych i sterujących powinno być 

wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do nich wilgoci bezpośredniej i 

oparów. Jeżeli w szafach siłowych dużej mocy przewiduje się wzrost temperatury pochodzący 

od aparatów elektrycznych, należy zamontować w drzwiach szafy zestaw wentylacyjny 

wentylator w dolnej części szafy + kratka wentylacyjna z matą w górnej części szafy.  

XII.  5.5.2 Montaż skrzynek sterowniczych i przyłączeniowych.  

Kable bezpośrednio doprowadzone będą do rozdzielnic lub przejściowej skrzynki 

przyłączeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP65, która w wielu wypadkach będzie 

również skrzynką sterowania miejscowego. Dla celów serwisowych, w pobliżu każdej grupy 

urządzeń, należy zainstalować takie lokalne skrzynki sterujące, wykonane w II klasie 

ochronności, o stopniu ochrony IP55. Skrzynki umożliwiają wybór rodzaju sterowania danym 

napędem (odstawianie napędu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie z systemu 

nadzoru). Skrzynki wyposażyć w przyciski bezpieczeństwa umożliwiające natychmiastowe 

zatrzymanie napędu w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej. Podejścia na obiekcie 

technologicznym należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki 

zaciskowej silnika lub innego urządzenia. W przypadku obwodów odbiorników pracujących w 

zatopieniu należy koniecznie zastosować pośredniczącą skrzynkę przejściową. Przejściowe 

skrzynki przyłączeniowe powinny być zainstalowane na konstrukcji wsporczej, na ścianie lub 

na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować zaciski rzędowe, 

które będą służyć do połączenia kabla zasilającego z kablem fabrycznym urządzenia.  

XII.  5.5.3 Montaż gniazd wtykowych.  

Wszystkie obwody siłowe potrzeb własnych obiektu wydzielone są od obwodów 

technologicznych i służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych lub do 

przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych.  

Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie 

następujących obwodów gniazd:  

- 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach, 

gniazdo 3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,  

- 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach,   

gniazdo 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej,  
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- 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 

przewodem YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe 16A ( P + N + PE ) 

bryzgoszczelne,  

- 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach osłonowych na tynku, na uchwytach lub 

przewodem YDYp  3x2,5mm2, pod tynkiem,  gniazdo dwubiegunowe,  bryzgoszczelne. 

Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki.  

Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób trwały i 

jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów.  

XII.  5.5.4 Montaż opraw oświetlenia ogólnego.  

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent 

ze względu na niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste 

i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej 

mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie 

uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy mocować 

bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych lub na 

zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw wiszących na zwisach 

powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. 

Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych obiektu powinno być 

wykonane z zastosowaniem opraw świetlówkowych, natomiast na zewnątrz przy drzwiach 

wejściowych należy zastosować oprawy strugoszczelne żarowe lub świetlówkowe, a przy 

bramach wjazdowych na zewnątrz wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.  

XII.  5.5.5 Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego.  

W wszystkich głównych pomieszczeniach technologicznych i socjalnych, w miejscach 

związanych z komunikacją należy zamotować oprawy świetlówkowe z modułem awaryjnym. 

W ciągach oświetlenia przejść na hali lub na korytarzach pomieszczeń socjalnych należy 

wydzielić kilka opraw, które powinny być wyposażone w inwertery, które zawierają 

akumulatorki zapewniające świecenie oprawy przez 1 godzinę po zaniku napięcia. 

XII.  5.5.6 5.5.6  Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych.  

Warunki montażu elektrycznych urządzeń technologicznych powinien określić producent 

danego urządzenia technologicznego.  

Dobór przekroju przewodów zasilających, oraz zabezpieczenia tych obwodów należy dobrać 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

XII.  5.5.7 Montaż metalowych korytek kablowych.  

W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U‖, systemu BAKS, systemu 

ELPUK lub równoważnego o szerokościach wynikających z ilości projektowanych przewodów.  

Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich przykręcone śrubami. 

Konstrukcje zamocować do ścian lub sufitów metalowymi kołkami kotwiącymi rozporowymi. 

W korytarzach i przejściach korytka montować w strefie przysufitowej ściany. Wszystkie 

korytka kablowe powinny być zakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi. Zakręty 

tras korytkowych wykonać w sposób nieograniczający przestrzeni układania kabli. Miejsca 

cięcia korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób, by 

nie powodowały uszkodzeń izolacji układanych kabli.   
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We wszystkich miejscach zastosować należy korytka kablowe ze stali nierdzewnej.  

XII.  5.5.8 Montaż korytek kablowych z PCV.  

Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach 

biurowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogą być także stosowane w 

obszarach przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe wyposażane 

są w bardzo bogaty zestaw akcesoriów (np. akcesoria do zmiany kierunku trasy kablowej, 

podstawy nośne koryta, przegrody, pokrywy itp.). Regulowane kąty (wewnętrzne lub 

zewnętrzne) pozwalają na dostosowanie się do istniejących warunków i precyzyjne 

dopasowanie do narożników ścian w celu osiągnięcia efektu estetycznego. Kanały 

narożnikowe są wyposażone w bardzo bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych 

(zaślepka końcowa, kąt regulowany wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), 

akcesoriów do montażu innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów 

ruchu itp.). 

XII.  5.6 Koordynacja z systemem AKPiA  

Skrzynki sterowania lokalnego należą do branży elektrycznej. Kable sterownicze od skrzynek 

sterowania lokalnego i siłowników do rozdzielni należą do branży elektrycznej.  Kable 

sterownicze od rozdzielni do sterownika PLC należą do branży elektrycznej.  

Rozdzielnie powinny być przygotowane do przekazania wymienionych poniżej sygnałów do 

sterownika PLC.  

Dla napędów jednokierunkowych bez regulacji prędkości powinny to być jako minimum 

następujące sygnały: Binarne wejściowe:  

- Załączenie  

- Położenie przełącznika Zdalne   

- Sygnał Awaria (Brak Gotowości Elektrycznej lub zadziałanie zabezpieczenia 

termicznego) 

Binarne wyjściowe:  

- Start   

- Stop  

Analogowe wejściowe:  

- Dla mocy powyżej 7,5 kW i ewentualnie mniejszych, jeżeli ich obciążenie jest 

wskaźnikiem prowadzenia procesu powinien być wprowadzony pomiar prądu jako 

wskaźnik obciążenia napędu.   

- Dla napędów jednokierunkowych z regulacją prędkości obrotowej powinny to być jako 

minimum następujące sygnały  Binarne wejściowe:  

- Załączenie  

- Położenie przełącznika Zdalne   

- Awaria  

Binarne wyjściowe:  

- Start    

- Stop  

- Sygnały analogowe wejściowe:  

- Prędkość obrotowa (częstotliwość falownika)  

- Obciążenie silnika  

  



249 

Sygnały analogowe wyjściowe:  

- Wartość zadana prędkości   

- Sygnał ten może być zastąpiony dwoma sygnałami wyjściowymi binarnymi:  

- Zwiększ prędkość  

- Zmniejsz prędkość  

Dla napędów dwukierunkowych (siłowników) nieregulacyjnych powinny to być jako minimum 

następujące sygnały: Binarne wejściowe:  

- Zamykanie  

- Otwieranie  

- Położenie przełącznika Zdalne   

- Awaria   

- Zamknięte  

- Otwarte  

Binarne wyjściowe:  

- Zamknij  

- Stop  

- Otwórz  

Dla napędów dwukierunkowych (siłowników) regulacyjnych powinny to być jako minimum 

następujące sygnały: Binarne wejściowe:  

- Zamykanie  Otwieranie  

- Położenie Zdalne przełącznika rodzaju pracy  

- Awaria   

- Zamknięte  

- Otwarte  

Analogowe wejściowe:  

- Położenie siłownika (stopień otwarcia)  

- Binarne wyjściowe:  

- Zamykaj  

- Otwieraj  

Uwaga: Sygnały wyjściowe mogą być zastąpione sygnałem analogowym wartości zadanej.  

XII.  5.7 Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu 

i gwarancji  

Należy przewidzieć dostawę części zamiennych na okres rozruchu i eksploatacji. Powinna w 

ofercie zostać zawarta lista części wraz z cenami jednostkowymi.  

Przynajmniej następujące części zamienne powinny być zaoferowane:  

- Styczniki, przekaźniki, wyłączniki samoczynne i różnicowoprądowe co najmniej  5 % od 

ilości przewidzianej w projekcie dla każdego typu/odmiany  

- Zestaw drobnych części zamiennych do UPS’a (bezpieczniki, itd.) - Zestaw drobnych 

części zamiennych do falowników (bezpieczniki, itd.).  

- Zestaw części zamiennych do agregatów prądotwórczych.  
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XII.  5.8 Szkolenie personelu  

Należy przeprowadzić szkolenie personelu ruchowego Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza bardziej skomplikowanych 

urządzeń jak UPS, falowniki, itd.  

XII.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

XII.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie określonym w rozdziale „Wymagania Podstawowe‖.   

XII.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót.  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

XII.  6.2.1 Badanie jakości robót w czasie budowy  

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić:   

- oznaczenia kabla,    

- głębokość jego ułożenia,    

- grubości poszczególnych warstw w wykopie,   

- ułożenie folii w wykopie.   

Szczególną uwagę należy zwrócić przed zasypaniem na jakość wykonania przepustów i 

odległości przy zbliżeniach.   

Przed zasypaniem kanalizacji kablowej należy wykonać jej pomiary geodezyjne oraz 

sprawdzić:   

- głębokość kanalizacji rurowej i studzienek,    

- spadki kanalizacji,  

- zachowanie wymaganych odległości pomiędzy warstwami rur,   

- zamocowanie drabinek i półek w studzienkach kablowych,   

- dopasowanie i brak ubytków bądź pęknięć elementów betonowych.  
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XII.  6.2.2 Badania i pomiary linii kablowych niskiego napięcia ułożonych 

w ziemi 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:  

- prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach 

osłonowych oraz w uchwytach na tynku,  

- zachowanie odległości i jakość osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i 

przewodów,   

- sposób wyprowadzenia kabli do przepustów,   

- jakość montażu i kompletność osprzętu kablowego   

- jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych,   

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,   

- zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami,   

- rezystancję izolacji,   

- ciągłość żył linii kablowej.  

XII.  6.2.3 Badania i pomiary elementów oświetlenia terenu  

Po wykonaniu robót należy sprawdzić:  

- poprawność montażu elementów słupów tj.: płyt stopowych, ustojów, fundamentów, 

- poprawność montażu tabliczek bezpiecznikowych, wysięgników i opraw 

oświetleniowych, 

- pionowość ustawienia słupów,  typy  słupów,  

- jakość połączeń kabli zasilających, 

- prawidłowość połączeń przewodów uziemiających,   

- badanie funkcjonalności automatyki załączania oświetlenia, 

- sprawdzenie załączenia ręcznego oświetlenia, 

- wartość rezystancji uziemienia słupów, 

- konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 

- pomiar izolacji i ciągłości kabli zasilających i przewodów doprowadzających do oprawy, 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw, 

- pomiar średniego natężenia oświetlenia, 

- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 

Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od 

włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. 

Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i 

jakichkolwiek obiektów mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 

zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 

na danym zakresie.  

Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 

urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 

umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

Pomiary przeprowadzać dla punktów jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.  
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XII.  7 OBMIAR ROBÓT  

Roboty elektryczne związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji 

elektrycznych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji 

elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla montażu stacji i układania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono w 

kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

XII.  8 PRZEJĘCIE ROBÓT  

XII.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

pkt. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU) Gotowość do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

XII.  8.2 Warunki szczegółowe  

Roboty związane z montażem stacji i układaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych 

należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WW 00.00 

„Wymagania Podstawowe”  pkt 8.2.   

XII.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

XII.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 

9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane z 

montażem stacji i układaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych. Cena 

wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 

Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych 

związanych z montażem stacji i wykonaniem zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 

elektrycznych oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  
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XII.  9.2 Cena składowa wykonania robót.  

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z montażem stacji i układaniem 

wewnętrznych instalacji elektrycznych określonych w Kontrakcie obejmuje:  

- dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, 

sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- roboty zasadnicze:  

o Wykonanie instalacji kablowych do urządzeń technologicznych, w tym: montaż korytek 

kablowych, montaż rurek ochronnych i listew, układanie kabli i przewodów siłowych, 

sterowniczych i pomiarowych,  

o Wykonanie kompletnych (z osprzętem) instalacji elektrycznych, wewnętrznych 

ogólnego przeznaczenia, w tym: montaż instalacji zasilającej oświetlenie ogólne i 

ewakuacyjne, montaż instalacji zasilającej obwody gniazd jedno- i trójfazowych, 

układanie kabli teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, 

montaż korytek i listew kablowych, układanie przewodów pod tynkiem,  

o Wykonanie instalacji ochronnych całego obiektu, w tym: instalacji przeciwporażeniowej 

i wyrównawczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji uziemiającej, systemu 

ochrony przeciwprzepięciowej,  

o Montaż głównej rozdzielnicy siłowej, w tym: montaż innych obiektowych rozdzielnic 

siłowych, montaż skrzynek przyłączeniowych, montaż skrzynek sterowniczych, o 

Montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego,  

- montaż i zakup osprzętu instalacyjnego(rozgałęźniki, łączniki, gniazda, puszki, tablice 

wnękowe itp.),   

- wszelkie prace związane z układaniem kabli w tynku, rurach osłonowych i korytkach 

kablowych, 

- wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem korytek kablowych, wykonanie 

konstrukcji wsporczych, drabinek i podciągów dla wszystkich instalacji, 

-  prace i nakłady związane z ułożeniem kabli i przewodów producenta, 

- prace i nakłady związane z częściowym demontażem lub przesunięciem istniejących 

rozdzielni i odcinków kablowych, 

-  prace związane z uszczelnianiem otworów przepustowych, 

- oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanie trasy linii kablowej, 

- zarobienie końcówek kablowych, 

- podłączenie i mocowanie kabli,  

-  wszelkie prace związane z montażem i posadowieniem szaf i skrzynek siłowych oraz  

- sterowniczych,  

-  wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót.,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie terenu budowy po 

robotach.  
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XII.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
suspensyjnego  

2. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).  

3. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.  

4. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 
przewodów i kabli  

5. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  

6. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  

7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.  

8. ZN 95/TP SA – 011/T Kanalizacja kablowa.  

9. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary.  

10. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.  

11. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.  

12. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary.  

13. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 
opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową.  

14. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.  

15. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i badania.  

16. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.  

17. WT-80/K-133  Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji 
polietylenowej piankowej i  powłoce ołowianej.  

18. PN-76/D-79353 Bębny kablowe.  

19. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  

20. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.  

21. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne 
wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych.  

22. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

23. PN-81/C-89203 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

24. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

25. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 
Wymagania i badania  

26. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
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27. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi.  

28. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.  

29. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV  

30. PN-94/E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania.  

31. PN-IEC 664-1  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

32. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu  

33. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

34. PN-86/E-05003/01-03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

35. PN-IEC 364 -4-481 i 364 –703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

36. PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

37. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

38. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.  

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r.  

40. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 
z 1969 r.  

41. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.  

42. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)  

43. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo.  

Inne przepisy:  

Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część V -

Instalacje elektryczne.  

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych.  
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XIII   WW 11.00: AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji  

XIII.  1 WSTĘP  

XIII.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

prac związanych z AKPiA oraz z systemem sterowania i wizualizacji dla zadania: Budowa 

Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

XIII.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem 

sterowania i wizualizacji obejmuje:  

XIII.  1.2.1 Roboty montażowe AKPiA:  

- montaż i wyposażenie kompletnych szaf AKPiA z modułami we/wy – oddalonymi, 

sterownika PLC przyporządkowanych obiektom technologicznym  

- montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości fizycznych na obiektach 

technologicznych, tj.: w napowietrzalni, pompowni II° - woda na filtry, zbiorników wody 

uzdatnionej, chlorowni -z podchlorynem sodu ,filtrowni, pompowni III°- woda do sieci 

miejskiej,  

- montaż i wyposażenie układów do pomiaru wielkości chemicznych (analiza chemiczna 

wody) na obiektach technologicznych tj.: pompowni III°, i w rurociągach zasilających 

zbiorniki wody uzdatnionej  

- testowanie funkcjonalności układów pomiarowych.  

XIII.  1.2.2 Roboty montażowe związane z  systemem sterowania i wizualizacji:  

- wyposażenie centralnej dyspozytorni w stację dyspozytorską,  montaż i wyposażenie 

centralnej dyspozytorni w tablicę synoptyczną  

- montaż i wyposażenie centralnej dyspozytorni w szafę AKPiA ze sterownikiem 

(redundantnym) PLC.  

- montaż i wyposażenie szaf sterownikowych (AKPiA) w obiektach tj.: filtrowni, 

pompowni  

- (szafy z oddalonymi we/wy sterownika PLC)  

- montaż i wyposażenie rozdzielni elektrycznej w analizator sieciowy parametrów 

elektrycznych  

 



257 

XIII.  1.2.3 Prace uruchomieniowe systemem sterowania i wizualizacji:  

- dostawa kompletnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem wizualizacji 

i systemem operacyjnym  

- wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego 

(aplikacyjnego) stacji operatorskiej w centralnej dyspozytorni   

- wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego 

(aplikacyjnego) paneli wizualizacji w szafach AKPiA-obiektowych  

- dostawa, wykonanie i uruchomienie oprogramowania użytkowego sterownika PLC  

testowanie funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji (SCADA) 

XIII.  1.2.4 Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających:  

- próby pomontażowe wykonanych instalacji  

- dokładność układów pomiarowych,  

- poprawność działania elementów systemu sterowania i wizualizacji  

- udział w próbach funkcjonalnych „na gorąco”   

- udział w rozruchu technologicznym  

XIII.  1.2.5 Szkolenie i dokumentacja powykonawcza   

- szkolenie personelu ruchowego i inżynierskiego w zakresie obsługi i konserwacji 

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej AKPiA i monitoringu  w 

zakresie projektu i oprogramowania .  

XIII.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WW 00.00 

„Wymagania Podstawowe”  pkt. 1.4.  

Ponadto:  

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.   

Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania do uziomu 

przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz przewodów 

uziemień roboczych, jeśli one występują.  

Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 

ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć.  

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej 

przed przepięciami.  

Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub/i 

części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów,  

Przetwornik sygnału – urządzenie elektroniczne zmieniające pierwotny sygnał pochodzący 

z sensora bezpośrednio mierzącego określoną wielkość (czujnik, sonda, 

głowica pomiarowa itp.), na standardowy sygnał (napięciowy, prądowy, 

częstotliwościowy itp.).  

Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą z uziomem.  
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Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów. Stacja 

dyspozytorska - stacja operatorska mająca najwyższy priorytet w 

uprawnieniach związanych z zarządzaniem systemem sieci,  

Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w 

obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 

zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie i łączenie.  

Terminal operatorski - stanowisko wyposażone w wyświetlacz jedno lub wielolinijkowy 

pracujące w sieci, realizujące zbieranie danych z obiektu, wyświetlanie 

wybranych wskazań, obsługę komunikatów i przesyłanie danych do centralnej 

stacji dyspozytorskiej,  

Urządzenie przenośne – urządzenie, które podczas użytkowania jest przemieszczane lub 

może być przyłączone do innego źródła zasilania w innym miejscu użytkownika.  

Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że 

nie może być łatwo przemieszczane.  

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i tworzący 

połączenie przewodzące z ziemią.  

Wewnętrzna Linia Zasilająca (WLZ) – obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne 

urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od 

strony zasilania.  

XIII.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe".  

XIII.  2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i 

urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ.  

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót będących 

tematem niniejszej specyfikacji są:  

- analizator parametrów sieci elektrycznej,   

- czujniki do pomiaru wielkości fizycznych,   

- czujniki do pomiaru wielkości chemicznych,   

- drukarka atramentowa kolorowa,  

- główna szyna wyrównawcza,   

- kable specjalistyczne sterownika  kable,  

- linki i przewody krosowe,   

- karty wejściowe sterownika,   

- karty wyjściowe sterownika,   
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- kaseta sterownika standardowa,   

- panele wizualizacji (operatorski )   

- komputer  

- korytka wewnętrzne szafowe,   

- lampki sygnalizacyjne,  

- listwy zaciskowe (gwarantujące zachowanie poprawnego połączenia przez długi 

okres czasu)  

- łączniki tablicowe,   

- moduł sterownika analogowy wejściowy,   

- moduł sterownika analogowy wyjściowy,   

- monitor,  

- ochronnik przepięciowy (klasy C )   

- ograniczniki przepięć na napięcia: 24V, 5V,   

- oprogramowanie narzędziowe graficzne – operatorskie,   

- oprogramowanie użytkowe zestawu dyspozytorskiego,   

- oprogramowanie użytkowe sterownika,  

- przekaźniki pomocnicze (z diodą sygnalizacyjną)  

- przycisk bezpieczeństwa (stop )   

- przycisk wyłącznika głównego,   

- sterownik – jednostka centralna CPU z portami wejścia/wyjścia   

- styczniki napędów,   

- szafy wolnostojące zestaw z wentylacją konwekcyjną,   

- wazelina techniczna,   

- wyłącznik główny,   

- wyłączniki samoczynne ( bezpieczniki ) z sygnalizacją zadziałania   

- wyłączniki przeciwporażeniowe 30mA.  

XIII.  3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 

3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z AKPiA oraz z systemem 

sterowania i wizualizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

- przyczepa do przewożenia kabli,   

- samochód z wysięgnikiem koszowym,   

- żuraw samochodowy,   

- spawarka transformatorowa do 500A,   

- rusztowanie wewnętrzne rurowe,   

- drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne.  
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XIII.  4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi we wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 

zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 

urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 

lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed 

uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące 

środki transportu:  

- ciągnik kołowy (1),   

- samochód samowyładowczy do 5Mg,   

- samochód skrzyniowy do 5Mg,   

- samochód dostawczy do 0,9Mg (1),   

- środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.  

XIII.  5 WYKONANIE ROBÓT  

XIII.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny 

obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości. Kolorystyka zewnętrzna powinna harmonizować 

z otoczeniem i winna być uzgodniona z Inżynierem.  

XIII.  5.2 Montaż i uruchomienie aparatury obiektowej.  

W układzie technologicznym obiektu należy, według zatwierdzonego projektu, zamontować i 

uruchomić układy do pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych. Układy te należy montować 

ściśle przestrzegając wymagań zawartych w zatwierdzonym projekcie oraz zasad określonych 

w instrukcjach i dokumentacjach DTR tych urządzeń. Należy zapewnić możliwość szybkiego 

dostępu do układów pomiarowych w celach serwisowych, jednocześnie lokalizacja tych 

urządzeń nie może powodować przypadkowych ich uszkodzeń (sąsiedztwo przejść lub 
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traktów komunikacyjnych). Wszystkie układy pomiarowe powinny być trwale oznakowane wg 

symboli wynikających ze schematów dokumentacji technicznej.  

Aparatura obiektowa powinna spełnić następujące wymagania:  

XIII.  5.2.1 Przepływomierze  

Podstawowe pomiary przepływu w ramach modernizacji powinny być prowadzone w oparciu 

o przepływomierze elektromagnetyczne o następujących parametrach:  

• Przetworniki inteligentne z protokółem RS 485/MODBUS  

• Dokładność pomiaru +/- 0,5% wartości mierzonej Sprawdzona jakość i niezawodność  

• Długości zabudowy zgodne z ISO.   

• Dwa liczniki – kasowalny i niekasowalny.  

• Przepływomierz wyposażony w cztery elektrody: pomiarowe, odniesienia i detekcji 

pustego rurociągu.   

 Możliwość czyszczenia elektrod dla mediów obrastających, z regulowanym czasem 

czyszczenie od 2 do 30 sekund.  

Solidna obudowa obiektowa IP 67 (68)  

Nieulotne pamięci parametrów czujnika i przetwornika. 

Pełna autodetekcja elektroniki.  

  

XIII.  5.2.2 Analizatory sieci  

Analizatory sieci powinny spełniać następujące wymagania:  

• Pomiar w sieciach 1 i 3 fazowych, z zerem lub bez, w układach pośrednich,  

pół-pośrednich i bezpośrednich  

• Dwa zakresy napięciowe - programowane: 150V i 500V  

• Dwa zakresy prądowe: 1A i 5A – wybór z programu!!!  

• Napięcie zasilania: o Wysokie: 90 do 270V AC i 88 do 350V DC o Niskie: 20 do 53V AC 

i 20 do 75V DC Czas cyklu pomiarowego: 55ms, niezależnie od typu sieci  

• Typ sieci pomiarowej programowany  

• Wyjście RS485/Modbus  

• Programowany z klawiatury lub z komputera PC.  

XIII.  5.2.3 Analizatory wartości fizykochemicznych  

Analizatory wielkości fizykochemicznych takich jak pH/Redox, rozpuszczony tlen powinny 

spełniać następujące wymagania:  

• Integracja z systemami kontroli jakości. 

• Sprawdzona jakość i niezawodność  

• Interfejsy komunikacyjne do głównych systemów sterowania i diagnostyki Modbus   

• Pełna autodetekcja elektroniki i czujnika. konfiguracja analizatora powinna być możliwa 

z dwóch źródeł, systemu zarządzania aparaturą obiektową oraz układu klawiszy na 

wyświetlaczu.  

• Zasilanie ~230V/50 Hz,  

Stopień ochrony IP65  

• Czujniki cyfrowe  

• Indukcyjne połączenie z przetwornikiem  
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XIII.  5.2.4 Przetworniki pomiarowe poziomu  

Należy zastosować ultradźwiękowe przetworniki poziomu : 

- z wyświetlaczem lokalnym zalecane przetworniki zasilane napięciem 24V/DC  

- sygnał wyjściowy cyfrowy wg protokołu Modbus  

- stopień ochrony obudowy IP 67  

- błąd podstawowy 0,20% wartości mierzonej  

XIII.  5.2.5 Przetworniki pomiarowe ciśnienia i różnicy ciśnień  

Wymagania stawiane przetwornikom pomiarowym ciśnienia i różnicy ciśnień: 

- Sprawdzona jakość i niezawodność.  

- Kalibracja i konfiguracja za pomocą interfejsu Modbus 

- Błąd podstawowy 0,20% wartości mierzonej  

- Stabilność dwuletnia na poziomie ±0,1%.  

- Dopuszczalne ciśnienie statyczne i przeciążenia na poziomie 10MPa bez uszkodzenia 

przetwornika.   

- Konstrukcja modularna umożliwiająca wymianę części elektronicznych i mechanicznych 

oraz zapewnia kompatybilność ze starszymi i nowszymi modelami. 

- Konfiguracja przetwornika powinna być możliwa z dwóch źródeł, systemu zarządzania 

aparaturą obiektową i bezpłatnego oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem.  

XIII.  5.2.6 Falowniki  

Oferowane falowniki powinny być wyposażone:  

• W protokół komunikacyjny Modbus, zapewniający komunikację i diagnostykę 

urządzenia.  

• Wbudowany wewnętrzny, obiektowy regulator PID   

• Sterowanie zgodne z bezczujnikową, rzeczywistą orientacją wektora pola.  

• Sterownia w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.  

• Praca w otwartej pętli ze 100% momentu obrotowego już dla 1Hz.  

• Wysoka niezawodność i nowoczesna technologia.  

• Statyczna i dynamiczna funkcja automatycznego strojenia napędu.  

• Oprogramowanie sterująco - monitorujące.  

XIII.  5.2.7 Zawory regulacyjne, przepustnice  

Zawory regulacyjne, przepustnice regulacyjne i siłowniki powinny spełniać następujące 

wymagania:  

Zawory regulacyjne-membranowe z napędem pneumatycznym Przepustnice: zamknij/Otwórz 

z napędem pneumatycznym Wyłączniki krańcowe urządzeń powinny być wiroprądowe.  

Napędy są wykonane z wysokoprocentowych stopów aluminium, co gwarantuje wysoką 

odporność na korozję.  

Kompaktowy mechanizm zębatkowy.  

Dostępność w wersjach jednostronnego lub dwustronnego działania.  

Elementy przyłączeniowe zaworów oraz sygnalizatorów położenia spełniają normę NAMUR 

(VDI/VDE 3845).  

Połączenia kołnierzy są zgodne z normą ISO 5211.  

Wał wyposażony we wkładkę sprzęgła, gdzie może być bezpośrednio zainstalowany.  
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XIII.  5.3 Wymagania ogólne dotyczące systemu sterowania i wizualizacji 

AKPiA. 

Należy zastosować automatykę procesu technologicznego w oparciu o sterownik PLC 

mikroprocesorowy z oddalonymi WE/WY komunikujący się z oddalonymi WE/WY wg protokołu 

Modbus, transmisja kablowa-światłowód. Do zakresu kompletnego wykonania wchodzą: 

- zatwierdzony projekt,  

- dostawa aparatury, urządzeń i oprogramowania,   

- montaż aparatury, urządzeń,   

- podłączenie wszystkich sygnałów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych,   

- zainstalowanie oprogramowania,   

- uruchomienie systemu,   

- szkolenie załogi użytkownika.  

XIII.  5.3.1 Kryteria oceny systemu  

Proponuje się następujące kryteria wyboru systemu sterowania. 

Pozycja firmy oferującej systemy na rynku (dostępny serwis na rynku polskim)  Referencje 

w zakresie systemów podobnej wielkości  

Pewność / niezawodność działania systemu.  Cena / warunki finansowe.  

Całkowity koszt posiadania urządzeń, uwzględniający oszczędności w produkcji, zużywalność 

części, czas gwarancji itp.  

Wspólna baza danych dla wizualizacji i prowadzenia procesu sterowania.  

System sterowania powinien być dostarczony kompletny (wraz z szafami systemowymi) i 

oprogramowany przez jego producenta.  Diagnostyka aparatury polowej.   

Wykorzystanie standardów: 

- system operacyjny – Windows XP,  

- komunikacja polowa – Modbus  

- komunikacja sieci (sterownik PLC-kompute)- Ethernet TCP/IP,  

- możliwość współpracy z programami zewnętrznymi – Excel, SAP,   

- historyzowanie.  

Zabezpieczenie kontrolerów przed utratą oprogramowania użytkowego w postaci pamięci 

nieulotnej (np. pamięć Flash). 

Łatwość tworzenia oprogramowania aplikacyjnego / łatwość dokonywania zmian. 

Bogate możliwości / funkcje systemu  

Łatwość rozbudowy  

Możliwość rozbudowy systemu (dołożenia modułów, zmiany konfiguracji) bez przerywania 

sterowania procesem  

Możliwość współpracy z innymi systemami na obiekcie  

Zaawansowane funkcje dodatkowe (diagnostyka aparatury obiektowej, strojenie regulatorów, 

logika rozmyta i inne standardy sterowań zaawansowanych dostępne w cenie systemu).  

Koszty całkowite inwestycji / koszty eksploatacji  

Standaryzacja sprzętu  

Dopasowanie do potrzeb technologii.  

Po wprowadzeniu wagi poszczególnych pozycji zależnych od indywidualnych preferencji 

użytkownika wybór systemu może być znacznie ułatwiony. 
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XIII.  5.3.2 System sterowania powinien umożliwić:  

- obserwację wszystkich mierzonych parametrów procesu technologicznego na ekranie 

monitora, 

- kolorowego zlokalizowanego w głównej dyspozytorni, 

- sygnalizację pracy i awarii urządzeń na ekranie monitora stanowiska operatorskiego,  

regulację wybranych parametrów z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany 

nastaw po wprowadzeniu indywidualnego hasła operatora, 

- przyjmowanie informacji o stanach urządzeń technologicznych i wskazywanie na ekranie 

monitora,  

- zdalne z dyspozytorni (z klawiatury i myszką) sterowanie wybranymi urządzeniami 

technologicznymi,  

- prowadzenie statystyk, trendów i bilansów,  protokołowanie zdarzeń procesowych ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji awaryjnych,  

- wykonanie graficzno - tekstowych wykresów przebiegów zmian procesowych wielkości 

fizycznych,  

- drukowanie raportów, protokołów, danych archiwizowanych w wyznaczonych przedziałach  

- czasowych,  

- konfigurowanie przez operatora dynamicznych schematów synoptycznych i systemów 

protokołowania i wydruków.  

- zliczanie czasów pracy napędów i urządzeń  

- wizualizację procesu technologicznego na ekranie monitora w centralnej dyspozytorni  

- wizualizację procesu technologicznego na ekranie panela w szafie AKPiA (obiektowej )  

- zliczanie zużycia energii elektrycznej,  

- możliwość wprowadzania do pamięci zużycia chemikaliów (z klawiatury).  

XIII.  5.3.3 Kompletność systemu komputerowego:  

Zestaw komputerowy dyspozytorski powinien być określony w zatwierdzonym projekcie 

AKPiA – sterowania i monitoringu (SCADA) , posiadać licencyjne oprogramowanie 

z indywidualnym kluczem dla konkretnego użytkownika, a oferent powinien dostarczyć:  

- dokumentację techniczną systemu obejmującą schematy połączeń oraz instrukcje 

obsługi, serwisu i napraw w języku polskim,  

- wszystkie kable połączeniowe,  

- wykaz części zapasowych z numeracją kodową producenta,   

- części zapasowe zalecane przez producenta,  

- podstawowy zestaw naprawczy.  

XIII.  5.3.4 Montaż i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektów:  

Głównym założeniem układu automatyki i sterowania jest zapewnienie prawidłowej pracy 

instalacji technologicznej, oraz przekazywanie do głównej dyspozytorni sygnałów o awariach 

urządzeń oraz informacji na temat pracy lub postoju instalacji. 

System powinien zapewniać możliwość monitorowania i nadzorowania pracy instalacji za 

pomocą istniejącego komputera nadrzędnego i paneli wizualizacji w szafach AKPiA 

(obiektowych ) . Ponadto należy wyposażyć obiekt w systemy alarmowe ostrzegające przed 

przekroczeniem dozwolonych, granicznych poziomów wielkości określonych w zatwierdzonym 

projekcie AKPiA. W miejscach szczególnych, dla umożliwienia wizualnej kontroli przebiegu 

procesu instalacja technologiczna powinna być wyposażona w system kamer video 

pozwalających na nadzór newralgicznych punktów tej instalacji. 
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W polach odpływowych rozdzielni NN w stacji transformatorowej należy zainstalować 

analizatory sieciowe, z których sygnały będą przekazywane do centralnej dyspozytorni.  

Nowy obiekt wyposażyć należy w instalację telekomunikacją obejmującą co najmniej łącze do 

modemu telefonicznego umożliwiającego połączenie internetowe z serwisantem.  

XIII.  5.3.5 Zalecenia związane z modyfikacją istniejącego systemu:  

Nowe układy sterownia należy zintegrować z automatyką obiektów istniejących (pompownia 

III0)w zakresie niezbędnym dla współpracy tych zespołów. Całość wyposażenia, urządzeń 

oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny być jednego typu i 

marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do silników, układów 

przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i 

przekaźników.  

Poprzez przystosowanie oprogramowania istniejącego sterownika nadrzędnego i aktualizację 

jego oprogramowania należy do sytemu AKPiA przekazać sygnały z wybranych układów 

pomiarowych nowego obiektu.  

XIII.  5.4 Wymagania szczegółowe dotyczące systemu sterowania 

i wizualizacji AKPiA.  

XIII.  5.4.1 Sieć komunikacyjna  

• Sieć komunikacyjna systemu powinna opierać się o ogólnie akceptowany standard 

Modbus ( sterownik PLC z oddalonymi WE/WY ), Ethernet z protokołem 

TCP/IP(komputer sterownik PLC ), z możliwością jej redundancji.  

• Jako medium komunikacyjne musi istnieć możliwość zastosowania zarówno 

standardowych przewodów jak i kabli optycznych  

•  Minimalna szybkość transmisji 10MB/sek., preferowana 100MB/s  

XIII.  5.4.2 Oprogramowanie  

• Użytkownik powinien posiadać całkowity i nieograniczony dostęp do wszystkich narzędzi 

konfiguracyjnych systemu, umożliwiający dowolną modyfikację oprogramowania 

użytkowego we własnym zakresie w dowolnym, dogodnym dla użytkownika czasie  

• Bardzo ważnym kryterium będzie jedna baza danych dla wizualizacji i prowadzenia 

procesu sterowania  

• Dla zapewnienia łatwości programowania i zminimalizowania kosztów szkoleń preferuje 

się narzędzia inżynierskie w postaci graficznych języków programowania zgodnymi ze 

standardem IEC61131-3 ( dawniej IEC1133-3)  

• Tworzenie oraz modyfikacja oprogramowania użytkowego powinny być możliwe do 

wykonania w trybie off oraz on-line, przy pracującym obiekcie  

XIII.  5.4.3 Stacje operatorskie  

Stacje robocze, inżynierskie i operatorskie powinny być zbudowane na bazie wysokiej klasy 

komputerze typu PC z systemem operacyjnym WindowsXP i sterowniku 

mikroprocesorowym PLC oraz paneli wizualizacji (graficznych-kolorowych)   

System powinien mieć w swojej strukturze stację inżynierską (sterownik PLC) na której 

dostępne będą w dowolnej chwili wszystkie narzędzia programowe (konfiguracyjne) 

umożliwiające wykonanie oraz modyfikację oprogramowania użytkowego   
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Stacja operatorska pracuje jako stacja autonomiczna tzn. funkcjonalnie nie jest zależna od 

innych stacji roboczych.  

Struktura połączeń funkcjonalnych wszystkich stacji nie powinna być realizowana w oparciu 

o technikę klient / serwer, a wszystkie stacje operatorskie w systemie powinny mieć 

niezależny, równorzędny dostęp do kontrolerów  

Wymagane będą rozwiązania z możliwością automatycznego pełnego startu systemu po 

załączeniu zasilania  

Dla potrzeb sterowania wymagana jest (1) stacja operatorska-dyspozytorska, 

dwumonitorowa wyposażona w monitory LCD 21‖, oraz jedna (2) stacje inżynierskie 

wyposażone w panele wizualizacji 10‖. Na dostarczony sprzęt komputerowy wymagana 

jest 36 miesięczna gwarancja producenta wraz z 24h reakcją serwisu.  

XIII.  5.4.4 Interfejs operatora  

• System powinien posiadać oprogramowanie obsługujące typowy pulpit operatorski, 

składający się z synoptyk obiektowych, obsługi alarmów i narzędzi obsługi danych 

historycznych  

• Preferowane będą rozwiązania, w których działania operatorskie będą realizowane 

poprzez standardowe dostępne w systemie typowe obrazy graficzne stacyjek 

analogowych i dyskretnych  

• Interfejs operatora powinien zapewniać proste i intuicyjne korzystanie ze wszystkich 

dostępnych narzędzi i funkcji.  

XIII.  5.4.5 Zarządzanie alarmami  

• System powinien umożliwiać generowanie i wszechstronną obsługę alarmów 

procesowych i systemowych  

• Wymagane jest takie zarządzanie alarmami, aby nawet w przypadku wystąpienia 

wyjątkowo dużej ilości alarmów możliwa była ich sprawna obsługa, a żaden alarm nie 

został przeoczony  

• System powinien zapisywać w kronice zdarzeń wszystkie alarmy, działania operatorskie, 

oraz inne zdarzenia w postaci tzw. rekordu ze stemplem czasowym. Utworzony zbiór 

powinien zawierać nie mniej niż 100‘000 rekordów z możliwością przeglądania go z 

dowolnie określonymi filtrami  

• Preferowane będą rozwiązania, które umożliwiają przyporządkowanie wybranych 

alarmów do określonych stacji operatorskich.   

XIII.  5.4.6 Archiwizacja danych  

• Preferowane będzie rozwiązanie archiwizowania wybranych zmiennych procesowych w 

zbiorach na dysku w standardzie systemu historyzacji producenta  

• Wyświetlanie w postaci wykresów lub tabelarycznie, przebiegów czasowych wybranych 

zmiennych odczytywanych w czasie rzeczywistym lub z archiwizowanych zbiorów  

• Analiza danych historycznych przedstawionych na wykresach może być 

przeprowadzona dla dowolnych skalowanych horyzontów czasowych  

• System powinien umożliwiać wprowadzanie (export) do arkusza kalkulacyjnego Excel 

dowolnych bieżących wartości z systemu lub pobranych ze zbiorów archiwizowanych, w 

celu dalszej ich obróbki.  

Ilość archiwizowanych informacji ograniczona jest tylko wielkością  
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XIII.  5.4.7 Kontrolery (Procesory systemu)  

• Kontrolery z przynależnymi modułami we/wy mogą być dowolnie rozlokowane na 

obiekcie, z zachowaniem wymogów odległościowych standardu sieci .  

• Kontrolery powinny przechowywać oprogramowanie użytkowe (konfigurację) w pamięci 

typu Flash, (która nie traci zawartości przy zaniku zasilania).   

• Preferowane będą rozwiązania, w których dołączone w ramach rozbudowy systemu 

nowe kontrolery, zostają automatycznie rozpoznane, zaadresowane i uruchomione 

przez system.  

XIII.  5.4.8 Karty we/wy  

• Dla uproszczenia montażu i ograniczenia kosztów preferowane będą systemy, w których 

poszczególne typy modułów mogą być zainstalowane w dowolnej kolejności i 

konfiguracji na panelach montażowych.  

• Możliwa wymiana / dodanie modułów w czasie pracy systemu bez wyłączania zasilania 

i konieczności restartu (re-boot) systemu.  

• Wszystkie typy modułów we/wy powinny posiadać układy separacji (optoizolacja) 

systemu od obwodów obiektowych.  

• Moduły we/wy powinny umożliwiać zasilanie od strony systemu obwodów pomiarowych, 

sygnalizacji i sterowania.  

XIII.  5.4.9 Szafy systemowe  

• Szafy systemowe powinny być dostarczone przez producenta systemu 

z zamontowanymi komponentami.  

• Szafy powinny posiadać ramy boczne szkieletu posiadają otworowania do zamocowania 

systemu szyn montażowych lub płyty montażowej.  

• Drzwi standardowo wyposażone w zamek baskwilowy trzypunktowy z wkładką na klucz 

patentowy oraz ramę wzmacniającą z otworami do mocowania kanałów kablowych, 

wiązek kabli itp.   

• Szafa powinna być ustawiona na cokole o wysokości 100 lub 200mm.  

• Szafa powinna posiadać wentylator i oświetlenie.  

• Drzwi, osłony oraz zaślepki pełne płyty górnej szkieletu powinny posiadać wylewane 

uszczelki z pianki poliuretanowej.   

• Konstrukcja poszczególnych elementów składowych szafy powinna umożliwiać 

wykonanie połączeń uziemiających.  

• Szafy systemowe powinny być wyposażone w dwa zasilacze systemowe oddzielnie dla 

potrzeb systemu sterowania, oddzielnie dla potrzeb obiektu.  

• Wszelkie wejścia i wyjścia cyfrowe systemu powinny być wyposażone w przekaźniki 

24VDC, umieszczone w szafie systemowej  

XIII.  5.4.10  System UPS  

System sterowania powinien być wyposażony we własny autonomiczny UPS 

bezprzerwowy, zapewniający poprawną pracę systemu sterowania i aparatury 

pomiarowej przez 30 minut od zaniku zasilania.  

UPS powinien być połączony z DCS modułem komunikacyjnym sygnalizującym jego 

pracę.  
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XIII.  5.5 Proponowana topologia systemu.  

XIII.  5.5.1 Obiekty  

• Zbieranie sygnałów pomiarowych powinno się odbywać w 3 szafkach obiektowych z 

modułami rozproszonymi i jednej szafie systemowej z systemem sterowania.  

• Komunikacja pomiędzy obiektami powinna być oparta o Modbus, a między sterownikiem 

PLC i komputerem po Ethernet z protokołem TCP/IP, z możliwością jej redundancji  

• Jako medium komunikacyjne musi istnieć możliwość zastosowania zarówno 

standardowych przewodów jak i kabli optycznych.  

XIII.  5.5.2 Komponenty  

• Do budowy sieci na bazie światłowodów należy użyć redundantnych konwerterów. 

• Przewody optyczne powinny być klasy, co najmniej 4G.  

• Wszelkie połączenia komunikacyjne prowadzone na zewnątrz budynków muszą być 

prowadzone za pomocą światłowodów  

XIII.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

XIII.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza Terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie pkt. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe”.  

XIII.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 

wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

XIII.  6.2.1 Sprawdzenie poprawności montażu i wyposażenia 

aparatury obiektowej.  

Po zmontowaniu układów pomiarowych należy sprawdzić: 

- kompletność dostawy, sprawdzenie dodatkowego wyposażenia,  

- zgodność konfiguracji układu z wymaganiami zatwierdzonego projektu,  

- poprawność montażu i sprawdzenie zabezpieczeń układu zgodnie z DTR,  

- funkcjonalność poszczególnych podzespołów układu, 
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- poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych (symulacje za pomocą 

zadajników prądu lub napięcia, testerów lub wzorców fizykochemicznych),  

- komunikację lub przekazywanie sygnału pomiarowego do układu sterowania, 

- reakcję układu regulacji na zmianę wielkości mierzonej,  

- reakcję całego układu sterowania podczas procesu regulacji (realizacja blokad, 

sygnalizacji przekroczeń wielkości progowych itp.),  

- opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia zestawu pomiarowego.  

XIII.  6.2.2 Sprawdzenie poprawności montażu sterownikowej stacji obiektowej.  

Po zmontowaniu zestawu dyspozytorskiego należy sprawdzić:   

- zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami 

zatwierdzonego projektu,   

- osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie,  

- jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, 

specjalistycznych będących na wyposażeniu,   

- funkcjonalność poszczególnych urządzeń składowych,   

- komunikacja ze stacją dyspozytorską,   

- reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 

- rozdzielność przewodu ochronnego PE , od neutralnego N,   

- opisy gniazd wyjścia/wejścia zestawu,   

- opisy elementów składowych szafy stacji,   

- zgodność zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych,   

- zamknięcia i zabezpieczenia szaf ,  

- jakość wprowadzenia przewodów.  

XIII.  6.2.3 Sprawdzenie funkcjonalności systemu wizualizacji i sterowania.  

Należy wykonać następujące badania testujące:   

- sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych:   

- sprawdzenie wszystkich elementów  wizualizacji,   

- sprawdzenie wszystkich elementów  rejestracji i archiwizacji obrazu video,   

- sprawdzenie formatów wydruków,   

- sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.  

XIII.  7 OBMIAR ROBÓT  

Roboty elektryczne związane z wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania 

i wizualizacji, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 

lecz na zasadach ryczałtu.  W tym świetle cena wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem 

sterowania i wizualizacji będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 

będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla wykonania i uruchomienia AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji nie wprowadzono 

w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.  

XIII.  8 PRZEJĘCIE ROBÓT  

XIII.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
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robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

XIII.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

XIII.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 

pkt. 9. Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty elektryczne związane 

z wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji. Cena wykonania 

tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 

Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót elektrycznych związanych z 

wykonaniem i uruchomieniem AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji oraz innych robót 

związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i 

badań.  

XIII.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót elektrycznych związanych z wykonaniem i uruchomieniem 

AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji określonych w Kontrakcie obejmuje:  

• dla wszystkich niżej wymienionych robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, 

sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

• roboty zasadnicze: 

✓ uruchomienie AKPiA z systemem sterowania i wizualizacji urządzeń 
technologicznych i stacji transformatorowej, w tym: montaż i wyposażenie układów 
pomiarowych, montaż i wyposażenie sterownikowej stacji operatorskiej i zestawów 
sterowniczych, uruchomienie oprogramowania systemu automatyki i wizualizacji 
stacji sterownikowej w tym video monitoringu  z systemem rejestracji obrazu,  

✓ montaż tablicy synoptycznej, uruchomienie wszelkiego istniejącego 
oprogramowania systemu sterowania i wizualizacji w stacji dyspozytorskiej,  

• wstępne skonfigurowanie i przygotowanie wszelkich układów AKPiA,   

• montaż wyposażenia układów pomiarowych,   

• testowanie dokładności wskazań układów pomiarowych,   

• testowanie funkcjonalności układów regulacji związanych z mierzonymi wielkościami,   

• testowanie oprogramowania z symulacją określonych zdarzeń eksploatacyjnych,  prace 

programistyczne korygujące oprogramowanie, wynikające z wniosków podczas testów,  

• szkolenie obsługi bezpośredniej i serwisowej służb utrzymania ruchu,  wykonanie 

określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po 

robotach.  

XIII.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania.  
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2. PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 
lub cyframi.  

3. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).  

4. PN-IEC 664-1  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  

5. PN-IEC 364 -4-481 i 364 –703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

6. PN-IEC 60364 –3 do 708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

7. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe.  

8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona 
przeciwporażeniowa.  

9. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  

10. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed 
przepięciami.  

11. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  

12. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i 
przewody ochronne.  

13. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia 
odbiorcze.  

14. PN-86/O-79100  Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 
mechaniczne. Wymagania i badania  

15. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 16. PN -88/M-42000 
Automatyka i pomiary przemysłowe. Terminologia  

17. BN-74/3233-17   Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.  

18. PN-89/M-42007.01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Oznaczenia na schematach. 
Podstawowe symbole graficzne i postanowienia ogólne  

19. PN-EN 60654-1, 1996 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne  

20. PN-EN 60654-2, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie  

21. PN-EN 60654-3, 1996 Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Czynniki mechaniczne  

22. PN-EN 61131-3, 1998 Sterowniki programowalne. Języki programowania  

23. PN-IEC 1131-1, 1996 Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne  

24. PN-IEC 1131-2, 1996 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu.  

25. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.  

26. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne.  

27. Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej.  
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28. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. 
Instalacje elektryczne, 1973 r.  

29. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)  

30. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo.  
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XIV   WW 12.00: Zieleń  

XIV.  1 WSTĘP  

XIV.  1.1 Przedmiot opracowania WW  

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z zielenią dla zadania: Budowa Zbiornika Magazynowego Wody Uzdatnionej 

oraz zbiornika wód popłucznych na ternie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Brzyków, 

gm. Widawa. 

Zakres stosowania WW  

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w 

Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu 

do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU.  

XIV.  1.2 Zakres Robót objętych Kontraktem  

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje:  

- Wykonanie trawników dywanowych,   

- Wykonanie wycinek drzew i krzewów   

- Wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych.  

XIV.  1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖  p. 1.4.  

XIV.  1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".  

XIV.  2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00.00 " Wymagania 

Podstawowe” p. 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ.  

XIV.  2.1 Trawnik.  

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: żyzna ziemia, mieszanka traw oraz 

nawozy mineralne. Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki 
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traw w zależności od warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony 

skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.  

Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie: 

czerwona kostrzewa rozłogowa   25 %  

kostrzewa owcza       10 % 

trawa łąkowa         15 % 

życica rajgras       30% 

biała koniczyna        10%   

lucerna         10 %.    

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 

chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 

składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 

XIV.  2.2 Krzewy i drzewa ozdobne.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WW w 

zakresie nasadzeń są: drzewa i krzewy jako materiał roślinny sadzeniowy.  

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 

właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  podana jest nazwa polska i łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:   

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  przyrost ostatniego roku 

powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  system korzeniowy powinien być zwarty i 

prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych  

powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew 

i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 

pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,  równomiernie rozmieszczone pędy 

boczne korony drzewa,  przewodnik wyraźnie prosty, blizny na przewodniku powinny być 

dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II 

wyborze u form naturalnych drzew, dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować 

wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać aktualnym w Polsce normom (ilość 

pędów, wysokość, bryła korzeniowa); wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż 

dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane; drzewa do nasadzeń winny 

mieć min. wysokość pnia pod koronę 1,2 m, krzewy liściaste - 90 cm i 7 pędów, krzewy płożące 

i iglaste - 40 cm wysokości; system korzeniowy właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń,  

szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin, materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin w miejscu uprawy tj. w szkółce.  

Wady niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

- martwica i pęknięcia kory, 



275 

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

- więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.  

XIV.  3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:  glebogryzarka, 

pług, kultywator, brona  brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika  kosiarka do 

trawników  świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia,  opryskiwacz plecakowy do 

zabezpieczania sadzonek,  małe narzędzia ręczne.  

XIV.  4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” 

p. 4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Materiały będące przedmiotem niniejszych WW można przewozić dowolnymi środkami 

transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 

zanieczyszczeniem.  

XIV.  5 WYKONANIE ROBÓT  

XIV.  5.1 Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW 00.00 „Wymagania 

Podstawowe” p. 5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

XIV.  5.2 Wykonanie trawników  

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 

charakterystyki:  

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana 

w hałdach nie wyższych niż 2 m,  
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• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,  

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, 

rozścielona, na terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,  

przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw 

(p. 2. Niniejszych WW). Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg 

której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.  

Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera.  

Wymagania dotyczące trawników są następujące:  

- teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

- w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 

należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 

nawozowaną,  

- podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 

15cm,  

- teren powinien być wyrównany,   

- przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 

brona talerzową lub zgrabiarką,  

- siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 

września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,  

- na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,  

- na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,  

- po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i  

- umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 

talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,   

- powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

- chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 

Inspektorat Ochrony Roślin,  

- poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy 

siew uzupełniający,  

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 

oraz odchwaszczanie:  

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,  

- kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 

10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,  

- ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,  

- koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często 

i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 

gatunku traw,  

- w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 

selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 

miesięcy od założenia trawnika.  

- niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 

powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych.  
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- W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 

obowiązkowy dosiew),  

- trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku.  

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą 
porę roku:  

 na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,  

 od połowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym 

zwiększaniem potasu i fosforu,  

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,  

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:  

 azot (N)    1,0 ’ 1,5 kg na 100 m2 trawnika,   

 fosfor (P) 0,9 ’ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika   

 potas (K)   0,8 ’  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.  

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.  

XIV.  5.3 Sadzenie drzew i krzewów  

Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów.  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:  

 dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, 

jesienią 30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach 

- 15.03 - 30.11,  

 przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami,  

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami  

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią 

urodzajną,  

 rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia 

prawidłowy rozwój rośliny,  

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

 przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

drzewa formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy 

w połowie wysokości pnia, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości 

pnia posadzonego drzewa (sięgać pod „koronę‖), palik powinien być umieszczony od 

strony najczęściej wiejących wiatrów,  

 drzewa liściaste formy naturalnej i krzewy należy po posadzeniu wiosną niezwłocznie 

przyciąć o 2/3 wysokości, tj. do 1/3 wysokości, przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać 

wiosną,  

 drzewa liściaste formy piennej przyciąć o 1/2 - 2/3 wysokości pędów korony w terminie jw., 

 drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycinać - usunąć wyłącznie uszkodzone, 

nadłamane gałązki,  

 krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości,  

 drzewa liściaste należy sadzić w doły o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezależnie od 

gatunku.  

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym:  

• podlewanie w zależności od potrzeb, 

• odchwaszczanie, 
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• nawożenie, 

• poprawianie misek,  

• kopczykowanie drzew i krzewów jesienią,  

• rozgarnięcie kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

• wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań, 

• przecięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne 

i formujące), 

• ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzęta - wymaga zatwierdzenia przez 

Inżyniera.  

Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg zaleceń projektowych, 

nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych, dopuszcza się nieudatność nasadzeń 

do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania przyczyny). 

XIV.  6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

XIV.  6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " p. 6.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 

w trybie p. 6.6 WW 00.00 „Wymagania Podstawowe‖.  

XIV.  6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

XIV.  6.2.1 Trawniki.  

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

- lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

- ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

- prawidłowości wałowania terenu, 

- zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 

- gęstości wysiewu, 

- prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

- okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

- dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.  

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

- głębokość murawy, 

- obecność nie wysianych gatunków i chwastów.  
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XIV.  6.2.2 Posadzone drzewa i krzewy.  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:  

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawy ziemią urodzajną,  
- zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia,  
- gatunków i odmian,  
- odległości sadzonych roślin,  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami,  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew,  
- odpowiednich terminów sadzenia,  
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,  
- zasilenia nawozami mineralnymi.  

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  

- zgodności z Rysunkami,  
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto 

i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
- jakości posadzonego materiału.  

W okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zapewnia pełne uzupełnianie 

nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane.  

XIV.  7 OBMIAR ROBÓT  

Roboty związane z wykonaniem zieleni realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są 

rozliczane na podstawie obmiaru.  

Żadna z części tych robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu.   

W tym świetle cena wykonania robót związanych z realizacją zieleni będzie zawarta 

w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała 

korektom zgodnie z Kontraktem.  

Dla robót związanych z realizacją zieleni nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej.  

XIV.  8 PRZEJĘCIE ROBÓT  

XIV.  8.1 Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe " 

p. 8.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 

tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót (WW, PFU)  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

aktualnymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
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XIV.  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

XIV.  9.1 Ustalenia ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Podstawowe” p. 9.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z realizacją zieleni. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

związanych z realizacją zieleni oraz innych robót związanych z nimi.  

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

XIV.  9.2 Cena składowa wykonania robót  

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje:  

- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, zabezpieczenie lub usunięcie istniejących 

w terenie urządzeń technicznych i roślinności,  

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót,  

- przygotowanie terenu, humusowanie, nawożenie,  

- zakładanie trawników,  

- pielęgnację (utrzymanie) trawników, , 

- badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie 

wykonania nasadzeń drzew i krzewów obejmuje:  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń robót,  

- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- sadzenie drzew i krzewów,  

- pielęgnację drzew i krzewów,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach.  

XIV.  10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. WTWiO   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

2. PN-70/G-98011   Torf rolniczy   

3. PN-87/R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.  

4. PN-87/R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.  

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.  


