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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég w miejscowosci Swierczow w gminie Widawa.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke przytacza telekomunikacyjnego kolidujgcego z planowang
przebudowg drogi i budowe przytacza telekomunikacyjnego w nowej lokalizacji wraz z jego zabezpieczeniem.
2. Adres inwestyciji
Rozbidrka i budowa przytacza telekomunikacyjnego zlokalizowana bedzie na dz. nr ewid. 261 obreb
Swierczow.
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem - Gming Widawa - a Wykonawca
- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy
- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. zn. TTISILU/ASK.215- 56207/21
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa droga, w rejonie ktorej wystapita kolizja z przytaczem, jest drogg wewnetrzna, niepubliczna.
Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o luznej zabudowie. Szeroko$¢ pasa drogowego: ok.
14,0 m. Analizowany odcinek drogi posiada nawierzchnie ttuczniowg szer. ok. 4,0 m. Odwodnienie pasa
drogowego poprzez sptyw wod do rowow.

W pasie drogowym zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, przytacze
telekomunikacyjne (do posesji nr 38 i 39 - kabel ziemny miedziany XzTKMXw), stanowigcy wtasno$¢ Operatora
- Orange Polska S.A.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt drogowy w rejonie przedmiotowej kolizji przewiduje przebudowe drogi poprzez wykonanie jezdni
bitumicznej szer. 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa szer. 0,50-0,75 cm.
Projektuje sie rozbidrke przytacza telekomunikacyjnego dtugosci 16 m kolidujacego z planowanym uktadem
drogowym ii budowe przytacza telekomunikacyjnego w nowej lokalizacji dtugo$ci 20 m.
Zakres w/w robo6t pokazano na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.
6. Zakres robot budowlanych
Projekt obejmuje nastepujace rodzaje robdt:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) przebudowa (przestawienie) stupka kablowego
)

d) utozenie kabla telefonicznego miedzianego w ptytkim wykopie z zasypaniem



7. Przebudowa sieci telefonicznej.

7.1 Ogodlne zasady przebudowy sieci telefonicznej

W miejscach kolizyjnych nalezy wykona¢ przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych w nastepujacy sposob:
- wybudowaé nowy, nie kolidujacy odcinek linii, majacy parametry techniczne jak linia istniejaca,

- wykonac potaczenie nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga,

przy zachowaniu ciggto$ci pracy poszczegoinych obwodow linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Przed przystapieniem do robét ziemnych trasa wykopu na potrzeby budowy kabli ziemnych wytyczona bedzie
przez stuzby geodezyjne. Prace nalezy wykonywac recznie, wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej
dtugosci, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancow i stuzb technicznych na trasie budowy.
Do przebudowy telefonicznych kabli ziemnych stosowacé kable typu - XzTKMXw 4x2x0,5 uktadane
bezposrednio w ziemi. Do wykonania ztaczy stosowac ostony mechaniczne typu KM 1. Istniejacy stupek
kablowy nalezy przestawi¢ na skraj pasa drogowego

Projektowane kable ziemne uktada¢ bezposrednio w ziemi w rowie kablowym o gtebokosci min. 0,7 mi
zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", zgodnie z normg
ZN-OPL-025/17 utozong nad kablem w potowie gtebokosci przykrycia ziemia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy pozostate po
utozeniu rur dwudzielnych oraz wybudowaniu kabli ziemnych powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

7.2 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

W miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym przedmiotowe przytacze nalezy przebudowaé poprzez
utozenie odcinka kabla XzZTKMXpw 4x2x0,5 po nowej, bezkolizyjnej trasie (zgodnie z przebiegiem trasowym
przedstawionym na planie sytuacyjnym) i wtaczenie go w kabel istniejacy poprzez wykonanie ztaczy
rownolegtych.

Na 2 skrzyzowaniach projektowanego kabla z drogg zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE 110/6,3 0

dtugosciach 5 i 6m.

Prace wykona¢ bezprzerwowo.

7.3 Demontaz elementow istniejacej sieci telefonicznej

Po zakonczeniu robdt budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnych kabli ziemnych
zdemontowac i podda¢ utylizacji.

7.4 Zakres rzeczowy inwestycji

- diugo$¢ odcinka kabla ziemnego do demontazu - 16 m

- budowa telefonicznego kabla ziemnego - 20,0 m — dtugo$¢ trasowa

13.5. Zestawienie materiatow

L, Uwagi
Lp. Nazwa J.m. Ilosc
1. | Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,5 m 20
2. |Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 11




Tadma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras
3. m 20
kablowych
4. |taczniki odgatezne jednozytowe szt. 8
5. | KM-1 uniwersalna ostona matoparowa szt. 1

13.6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac zwigzanych z usunieciem kolizji powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzagdzen
telekomunikacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z

pOzniejszymi zmianami

-Podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepiséw BHP. Prace ziemne poprzedzié¢ poprzecznymi

przekopami w celu szczegétowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. Wykonawca zobowigzany jest

stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i warunkach. Wszelkie zmiany wynikte w trakcie

prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora. Zakoriczone roboty

nalezy przekazac do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji

geodezyjnej.

Jezeli na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem

w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych

(sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturag telekomunikacyjng

nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz uzgodnionym z OPL

projektem, warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Projektant: Florian Kocinski, nr uprawnieri LOD/0433/ZH1T/05........cccveenirenreereie s,



Betchatow, 01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.

Rozbiorka i budowa przyfacza telekomunikacyjnego kolidujacego z uktadem drogowym
w ramach zadania: Przebudowa drég w miejscowosci Swierczow

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Florian Kocinski, nr uprawnieri LOD/0433/ZH1T/05........cccovvvieenreerereiesereineen,



WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Nr pkt. X Y Uwagi
t1 5702927.26 6563242.72 Poczatek przebudowy. Mufa przelotowa
t2 5702932.09 6563237.94 | Zatom trasy
t3 5702939.76 6563235.81 Zatom trasy
t4 5702941.41 6563240.92 Lokalizacja stupka po przestawieniu
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r)
IL. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacii:
- ptytkie wykopy, utozenie kabla telekomunikacyjnego i zasypanie wykopu
- korytowanie
- wykonanie podbudéw i nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej
- montaz oznakowania
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: domy mieszkalne. W obrebie planowej inwestycii
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: sie¢ wodociagowa, przytacze telekomunikacyjne.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujq szereg prac,
ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
* praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych.
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepuja nastepujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni :
- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie z mapg zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajac uwage na widniejgce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren
przysztych robét ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu i za zgodg witasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
ujetych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z
jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ w
poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopéw winny posiada¢ odpowiednia jakos¢ potwierdzong stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie roztadunku materiatéw budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania si¢ zawiesia. Celem
unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, nalezy bezwzglednie stosowac
atestowane i sprawdzone
elementy mocujace. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

» Montaz i demontaz znakéw drogowych :
Operacja montazu czy demontazu znakdw drogowych przy czynnej drodze jest czynnoscig niebezpieczng i
wymaga zachowania czujnosci i ograniczonego zaufania do poruszajacych sie po niej pojazdéw. Prowadzac te
prace nalezy liczy¢ sie przede wszystkim z nastepujacymi zagrozeniami :
- potracenia przez samochdd osob ustawiajacych znaki w przypadku nagtego wtargniecia ich na jezdnie,
- nagtego hamowania poruszajacego si¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzuceniem pojazdu w
pracujace na poboczu osoby. Celem uniknigcia tego typu zagrozen nalezy :
* wchodzac na jezdnie sprawdzi¢ czy nie nadjezdza pojazd, ktdry moze nie zdazy¢ wyhamowac;
* nie wychodzi¢ na jezdnie poza obszar wygrodzonego terenu
* obserwowac ruch pojazdéw na drodze i reagowac na jego niekontrolowane zachowania sie.
V. Instruktaz pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie
bhp podstawowe i okresowe.



Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien si¢ odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie
kierownik budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw
powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VI.  Wnioski koncowe
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:

Projektant: Florian Kocinski, nr uprawnien LOD/0433/ZHIT/05.........cccovvierneinnierneeinneenens
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Karolina Mamos

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Biuro projektowania drég
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Zar 34b

i Obstugi Klienta 97-415 Kluki

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

£6dz, 30 grudzien 2021 r.

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215- 56207/21
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa drég w miejscowosci
Swierczéw.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drdg w miejscowosci Swierczéw informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegdling uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej (kable miedziane). Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .
3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposoéb widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta Potudnie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi, ul. Michata Batuckiego
10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £6dz, mail: nadzorylodz@huapol.pl

» PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

» TP Teltech Sp. z 0.0., Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 £ddz, mail: oferta@tpteltech.pl

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzor  wiascicielski wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 k6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com




14.

15.

16.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

17.

18.

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do

warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Wrdww S((»OVUL(A/\/)

Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Karolina Mamos
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, - Biuro projektowania drég
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Zar 34b

i Obstugi Klienta w £odzi 97-415 ko6dz

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 63 66

todz, 24 luty 2022 r.

Numer pisma: TTISILU/ASK.215-4758/22
Temat: Uzgodnienie Projektu Wykonawczego: "Rozbidrka i budowa przytacza telekomunikacyjnego kolidujgacego z uktadem
drogowym w ramach zadania: Przebudowa drég w miejscowosci Swierczow."

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Wykonawczego: "Rozbidrka i
budowa przytacza telekomunikacyjnego kolidujacego z uktadem drogowym w ramach zadania: Przebudowa
drég w miejscowosci Swierczéw." informujemy, ze przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod
wzgledem rozwigzan technicznych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 £6dz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

VMLW S((,owb v

Starszy Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Projekt Wykonawczy 1 egz.
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spec. telekomunikacyjna

Inwestor: Gmina Widawa, ul. Rynek Kosciuszki 10 98-170 Widawa

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbiorka i budowa przytacza telekomunikacyjnego kolidujacego z uktadem drogowym
W ramach zadania: Przebudowa drég w migjscowosci Swierczow

Rys. nr 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
Specjalnosc: Funkcja: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Date
Instalacyjna - Telekomunikacyjna| Projektant | mgrinz. Florian Kocifiski | LOD/0433/ZH1T/05 opracowania;

01.2022r.

Potwierdzam zgodno$¢ niniejszej mapy z oryginatem mapy do celéw projektowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1500
poziom odriesienia wysokosci : Kronsztadt 86

s L

uklad wspdirzeahych ; PL-2000

Nazwa miejscowosci: Swierczow, dz. 261
Wojewddztwo: 10 lodzkie

Powiat: 1003 laski

Jeah. ewidency,na: 100304_2 Widowa
Obreb: 100304_2.0030 Swierczéw

ld zglosz: GK.6641104.2022 www.geodeta.widawa.pl

Mapg do celéw projekfowych sporzqdzono
przy wykorzystani:
1 mapy rumerycznej w uk. PL2000/6, sekcje: 6.156.28.15.12, 6. 156.28. 15.2.1

2 pomiaru w terenie
3 mapy w postaci rastrowef w uk. 1965/1

Geodeta Emil Sobczak
ul Kielczyglowska 18, 98- 170 Widawa
e-mail- biuro@geodeto.widawap!
tel: +48 505 012 142

W zakresie apracowania znajdujg sig punkty imig (nazwisko | mmer trownied | pocpis
osnowy geodezynef nr. brak Elektronicznie
’ odpisany przez
Emil Sobczak 22418 EmilpSDbcyz:I)k
Data: 2022.02.01
podiegajgee ochronie na podst. art. 15, art 48 ust.1pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartogr. 12:46:27 +01'00'
Na mapie d/c projektowyeh wykazano nastepujgee profekty 2 WOIK:
brak
Legenda:

informacje dodatkowe:

IMapa aktuaha w zakresie opracowania
2Mgpa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie opracowania

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1 danych branzowych - z literq 8
2. posredniego ustalenia przebiegu aparalurq elektroragnetyczng — z literg A

3. bezposrednich porniaréw powykanawezych — bez Irtery
4. digitalizaci rastra - literg D

JNie wyklucza sig istnienia w terenie rdwniez uzbrojenia, o kidrym brak bylo infarmac)i
branzowych | nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzac/i geodezy nef

4.Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigZer gruntdw stuzebnosciami gruntowymi

SGranice przedmiolowej dzialki nie spelniojq dokfadhasci EGB W zwigzku z tym w czgscioch 12 i 4 nie gwarantuje sig kompletnosci,

@ dokladnosé polozenia uzbrojenia na mapie moze by nizsza od dokladnosei

kartornelrycznej mapy.

Aktuahosé mapy do celéw projektowych na dziert 22012022 Data opracowania mapy: 24.012022 arkusz 1)
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik
weryfikacji.
Identyfikator zgtoszenia prac Szki ient .
geodezyjnych: GK.6641.104.2022 ZKIC orientacyjny
Organ stuzby geodezyjnej i Starosta taski
kartograficznej, ktdry otrzymat ul. Potudniowa 1 /i \"ﬂ.” f/ i TR
zgtoszenie: 98-100 task / ; "\‘ = SWIERCZOW \,/"
28 s
Nr oraz data sporzadzenia -
dokumentu zawierajgcego wynik P.1003.2022.166
pozytywne] weryfikacji: 2022-02-01 P,
Imie i nazwisko oraz nr p
uprawnier zawodowych Emil Sobczak, 22418
kierownika prac geodezyjnych: / Swierczow
0,26
Data i podpis kierownika prac 1 81 dpowiedzialnosci kamej i 1. 7
gendezyjnvch ) Elektronicznie podpisany ’ mE T T
? przez Emil Sebczak ’1
—_— Data: 2022.02.01
12:46:43 +01'00' ,'__ N T
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Inwestor: Gmina Widawa, ul. Rynek Kodciuszki 10 98-170 Widawa
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Nazwa obiektu budowlanego: Rys nr 2
Rozhidrka i budowa przytacza telekomunikacyjnego kolidujgcego z ukiadem drogowym '
w ramach zadania: Przebudowa drég w migjscowosci Swierczow
SCHEMAT KABLOWY Skala 1:500
Specjalnosé: Funkcja: | Imiei nazwisko: Nr uprawnief: Podpis: e
Instalacyjna - Telekomunikacyjna| Projektant | mgrinz. Florian Kocifiski | LOD/0433/ZH1T/05 opracowania:
01.2022r.




