

Szacunkowe zestawienie kosztów

dla zadania „Budowa sieci kanalizacji w m. Widawa” w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Widawa”

Poniższe dane nie mogą stanowić ostatecznej decyzji o kosztach prac, są to wartości szacunkowe.

Koszty budowlane wraz z armaturą:

Zakłada się budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur DN 200 PVC-U lite SN 8 SDR34.

Wskaźnikowa wartość prac w odniesieniu do 1mb rurociągu, dla czynników cenotwórczych wynoszących $K_p = \dots\%$, $Z = \dots\%$, $R = \dots$ zł, wynosi $\dots$ zł.

Dla projektowanego terenu zakłada się:

- | | |
|--|-------|
| - Kanalizacja grawitacyjna fi 200 mm – | 350 m |
| - Przyłącza kanalizacyjne fi 160 mm - | 21 m |

Koszty projektowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wskaźnik procentowy W% kosztów dokumentacji projektowej w kosztach robót budowlano-montażowych dla inwestycji liniowych dla kosztów inwestycji 0,5-1,0 mln przyjęto z zakresu 6,0-8,0% na poziomie $\dots\%$.

$\dots \dots \dots \text{zł} = \dots \dots \dots \text{zł}$

Całkowity koszt brutto dla inwestycji: $\dots \dots \dots$ zł

Koszty zostały założone na podstawie analizy średnich kosztów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych w ostatnich latach.


WŁÓDZ
mgr Michał Włodarczyk