

**Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych netto**

1. Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu
2. Termin realizacji / wykonania zamówienia: 30 grudzień 2023 r.
3. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 12 kwietnia 2023 r. na kwotę netto 119476,33 zł.
4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Janusz Pamuła
5. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

	Nazwa i adres wykonawcy	Cena i inne kryteria mienić	Oferowana cena brutto	Punktacja razem
1	NEOEnergetyka Sp. z o. o., Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa	Doświadczenie inspektora nadzoru -10 pkt Doświadczenie OZE 20 pkt	158424,00 zł 57,71 pkt	87,81
2	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie ul Hauke-Bosaka 1/209, Kielce	Doświadczenie inspektora nadzoru- 20 pkt Doświadczenie OZE- 20 pkt	195447,00 zł 46,78	86,78
3	PHU ORTUS ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz	Doświadczenie inspektora nadzoru -20 pkt Doświadczenie OZE–20 pkt	182040,00 zł 50,23	90,23
4	BFI CONSTRUCTION Michał Marcinkowski Smogowa12/8, 95-200 Pabianice	Doświadczenie inspektora nadzoru – 20 pkt Doświadczenie OZE -20 pkt	292740,00 zł 31,24	71,24
5	FIRMA INŻYNIERSKA „GRZELIŃSKI” BOGDAN GRZELIŃSKI, 95-200 Pabianice, Hermanów 24H	Doświadczenie inspektora Nadzoru-20 pkt Doświadczenie OZE 20 pkt	152397,00 zł 60pkt	100,00

6. Informacje uzyskano w dniu 21-22 kwietnia 2022 r.
7. Wybrano wykonawcę nr 5 FIRMA INŻYNIERSKA „GRZELIŃSKI” Bogdan Grzeliński
8. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta nr 5 jest najkorzystniejsza cenowo. Oferent wykazał pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla 4 obiektów w tym 1 budynek realizowany w technologii budynku pasywnego

9. Protokół sporządził/a: Janusz Pamuła

10. Data sporządzenia protokołu: 26.04.2022

Podpisy osób obecnych przy dokonywaniu oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zatwierdzam do realizacji

26.04.2022

data i podpis